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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTADO ACTUAL 
1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 
El objeto del presente Proyecto es la “Rehabilitación de una edificación rural y 
anexos en el lugar de Santaia de Moar, concello de Frades, provincia de A Coruña”, 
consiste en la reparación o sustitución de todos aquellos elementos constructivos 
que se encuentren deteriorados para dotarla de unas buenas condiciones de 
seguridad (en caso de incendio, estructural y de uso), habitabilidad (salubridad y 
protección frente al ruido) y conservación del inmueble respetando, en todo lo que 
se pueda, sus características de vivienda tradicional, mediante el empleo de 
materiales y técnicas constructivas acordes a este tipo de edificación. Todo ello, 
enmarcado en la vigente normativa de obligado cumplimiento que sobre ella 
verse. 
1.2. INFORMACIÓN GENERAL 
La casa está situada en la aldea de Lugar Arriba, en la parroquia Santaia de Moar 
del concello de Frades, con código postal 15686, provincia de A Coruña.  
La parcela en la que se halla la construcción tiene una superficie de 769 m2 
destinados a uso residencial, y en ella existen dos construcciones; una construcción 
de planta baja y una construcción de dos plantas destinadas a vivienda.  
La casa está ubicada en la zona noroeste de la finca. Presenta una superficie 
construida en de 345,50  m2 que está distribuida en dos plantas. 
1.3. NORMATIVA URBANÍSTICA 
Grado de protección: Ninguno 
Situación Urbanística: Suelo urbano 
Obras permitidas: Conservación y rehabilitación 
Elementos a conservar y/o eliminar: Ninguno 
1.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
El edificio es de planta rectangular, unos 31x7 m y está asentado sobre un terreno 
prácticamente horizontal en la mitad de la superficie y con pendiente descendente 
en la otra mitad. 
Su fachada principal está orientada al sur. 
Se trata de unos edificios típicos de las características de la época, unos edificios en 
los cuales todos los módulos se van construyendo a lo largo del tiempo. El sistema 
estructural está hecho a base de paredes de carga con cerramientos de 
mampostería, forjados de vigas de madera y cubiertas de teja árabe. 
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Esta vivienda está dividida en tres zonas. Una primera zona que es la zona en la que 
estaban el establo que tiene una superficie de 64,65 m2, una segunda zona que 
sería la zona de vivienda  de 80,1 m2 y la tercera zona que era de almacenaje, 
donde los dueños almacenaban los aperos del campo y todas las herramientas, la 
superficie de la zona 3 es de 48,68 m2. 
 
 
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL(m²) SUPERFICIE CONSTRUIDA 
PLANTA BAJA 
Vivienda 135,00  
Anexo 25,90  
Total planta baja 160,90 298,20 
PLANTA ALTA 
Vivienda 28,16 47,25 
TOTAL 189,06 345,45 
 
 
1.4.1. Cimentación  
Al ser un edificio construido en el siglo XX tiene paredes de carga y tendrá la 
cimentación tradicional de esa época, basada en zapatas corridas hechas con 
piedra por toda la longitud de las paredes de carga. 
1.4.2. Elementos verticales (Estructura) 
El sistema constructivo del edificio es de paredes de carga de mampostería de 
piedra unido mediante un mortero de cal. El espesor de los muros es de 70 cm.  Los 
muros de carga coinciden con las fachadas y con las particiones interiores 
existentes en este momento.  
1.4.3. Elementos horizontales (Estructura) 
La estructura del edificio es de madera, formada por vigas de escuadría 20x20 cm y 
viguetas de 8x8 cm. El acabado superficial de los forjados es también de madera, 
cuya escuadría es de 6x2 cm. El entramado de madera se apoya en los muros de 
mampostería dado a que no existen pilares. 
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1.4.4. Cubierta 
La cubierta es a 2 aguas y con una pendiente de 24º y está sustentada por unas 
cerchas de madera donde todos los elementos que la componen tienen una 
escuadría de 30x30 cm y 
1.4.5. Fachadas 
La fachada es de mampostería de piedra de 70 cm de espesor; la forma de la 
piedra es muy irregular ya que es piedra cogida de la zona, la unión de las piedras 
es mediante mortero de cal pobre. 
1.4.6. Acabados interiores 
No hay acabados interiores 
1.4.7. Particiones interiores 
Hay dos tipologías de particiones, unas hechas de madera con 3 cm de espesor y 
otras a base de mampostería de piedra de 70 cm de espesor (al igual que la 
fachada). Estas últimas forman parte de la estructura vertical de la construcción 
debido a que en un inicio formaban parte de las fachadas y tras posteriores 
ampliaciones pasaron a cumplir la función de particiones interiores. 
1.4.8. Instalaciones 
- Saneamiento: no existe red de saneamiento. 
- Suministro de agua: el abastecimiento de agua era a través de un pozo del 
que sacaban el agua de forma manual. 
- Gas y calefacción: no existen instalaciones de estas características. 
- Electricidad: el cableado eléctrico es de cobre recubierto con material 
aislante pero debido a un incendio parte de dicha instalación se ha 
destruido. La edificación está dotada solo de una luminaria en la zona 
vividera. 
- Protección contra incendios: no existe. 
 
1.4.9. CUADERNO DE CAMPO 
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1.4.9.1 ALZADO NORTE 
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1.4.9.2 ALZADO SUR 
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1.4.9.3 ALZADO ESTE 
 
 
1.4.9.4 ALZADO OESTE 
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1.4.9.5 PLANTA BAJA 
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1.4.9.6 PLANTA ALTA 
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1.4.9.7 ALPENDRE 
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1.4.10. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ALZADO ESTE 
 
Fuente: propia 
Fecha: 14/05/2014 
 
ALZADO NORTE 
 
Fuente: propia 
Fecha: 14/05/2014 
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ALZADO SUR 
 
Fuente: propia 
Fecha: 14/05/2014 
 
ALZADO OESTE 
   
Fuente: propia 
Fecha: 14/05/2014 
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ALZADO SUR ZONA 1 
 
Fuente: propia 
Fecha: 14/05/2014 
 
ALZADO SUR ZONA 2 
 
Fuente: propia 
Fecha: 14/05/2014 
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ALZADO SUR ZONA 3 
  
Fuente: propia 
Fecha: 14/05/2014 
 
 
ALZADO NORTE ZONA 1 
 
Fuente: propia 
Fecha: 14/05/2014 
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ALZADO NORTE ZONA 2 
 
Fuente: propia 
Fecha: 14/05/2014 
 
 
ALZADO SUR ZONA 3 
 
Fuente: propia 
Fecha: 14/05/2014 
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1.5. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
El edificio, con más de cien años de antigüedad, se encuentra muy deteriorado 
debido a la falta de mantenimiento por parte de los propietarios y a que parte de la 
edificación ha sufrido un incendio, por ello las particiones interiores que eran de 
madera se han destruido en gran parte, conservándose solo las particiones de 
piedra. La estructura de cubierta y el entramado de madera están muy 
deteriorados por el mismo motivo (o quemada o en estado de putrefacción), las 
escaleras de acceso a la planta 1º están semiderrumbadas, las puertas no tienen 
sistema de cierre y las ventanas carecen de dicho sistema y de cristales. La 
construcción solo tiene instalación eléctrica pero debido al incendio mencionado 
anteriormente parte de esta se ha destruido. 
1.6. ESTUDIO PATOLÓGICO 
1.6.1. GENERALIDADES  
El correcto estado de una construcción se basa en dos procesos interrelacionados: 
el mantenimiento, que pretende evitar el envejecimiento prematuro de la obra y 
retrasar la aparición de daños, y la reparación, tiene como fin restablecer el estado 
normal alterado, solucionando problemáticas mediante procesos correctores. El 
descuido de estos factores ha sido una característica social durante mucho tiempo, 
debido principalmente a aspectos económicos, llegando al punto de que muchos 
edificios deteriorados han tenido que ser demolidos por el gran conste que 
supondría la reparación de todas las patologías que presentaban.  
Actualmente, la tendencia es la contraria, se tratan las patologías desde un 
principio para evitar el avance del deterioro y ahorrarse las costosas operaciones 
que ello supondría. Esta tendencia busca la conservación de las construcciones, 
reconociendo la necesidad de mantener historia y cultura arquitectónica de cada 
zona.  
La rehabilitación de una construcción, pasa en un comienzo por la reparación de 
los daños y lesiones, así como por la eliminación de los defectos que se detecten en 
la obra construida, que si son corregidos a tiempo difícilmente llegaran a ser graves.  
Con el estudio de las patologías se pretende conocer el tipo de lesión y la forma de 
solucionas las lesiones sea cual sea la causa que pudiera provocarla. 
1.6.2. TIPOS DE LESIONES.  
1.6.2.1 LESIONES MENORES.  
Se considera como lesión menor a aquella que no afecta ni a la estructura ni a la 
cohesión de la construcción. Desde el punto de vista constructivo no pasa de ser un 
defecto principalmente cuya reparación será relativamente sencilla y que no pone 
en peligro para la edificación, pero el tratamiento corrector y protector debe 
realizarse para evitar que esta lesión menor genere una lesión importante.  
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1.6.2.1.1 PÁTINAS:  
Son capas delgadas que cubren la superficie del material, no implica proceso de 
deterioro del material. Esta alteración varía el aspecto superficial del material, como 
consecuencia de su exposición prolongada al medio ambiente.  
Existen diferentes tipos de patinas:  
 Pátina de decoloración:  
Es una decoloración, por perdida de color, natural o artificial que pueden sufrir los 
materiales pétreos. Generalmente, este tipo de patina lleva asociada la perdida de 
material de superficie. Puede ser consecuencia del continuo lavado del material 
rocoso por el agua de lluvia.  
 Pátinas bióticas:  
Son capas finas de carácter orgánico (organismos vivos como musgos o líquenes) 
que se desarrollan en la superficie de la piedra. Pueden presentar diferentes 
coloraciones, como pardo oscuro, amarillo, tonalidades de verdes y rojizas. Este 
color depende del tipo de organismo que se produzca en el amarilla, así como 
clima y el ciclo de vida del organismo.  
 Pátinas de tinción:  
Son cambios cromáticos superficiales en el material y pueden ser generadas por 
diversas sustancias, como orín, verdín u oxido.  
 Pátina de suciedad:  
Se trata de suciedad acumulada en el material, que proviene del propio ambiente, 
ya que la polución formada por partículas fruto de combustiones, polvo y polen, se 
deposita en zonas del material.  
1.6.2.1.2. EFLORESCENCIAS  
Son capas cristales de sales, generalmente de color blanco, que se depositan en la 
superficie de materiales porosos. Algunas sales solubles en agua pueden ser 
transportadas por capilaridad a través de los materiales porosos y ser depositadas 
en su superficie cuando se evapora el agua por efecto de los rayos solares y/o del 
aire.  
En general, las sales solubles que provocan las eflorescencias varían periódicamente 
en espesor y extensión, dependiendo de las variaciones climáticas del ambiente, y 
pueden causar alteraciones en la piedra, desde picaduras hasta disgregaciones.  
1.6.2.1.3. DEPÓSITOS SUPERFICIALES.  
Es un tipo de alteración que se produce por acumulación de ciertos materiales, 
como polvo, hollín o excremento de ave, en la superficie del material. Estos 
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depósitos no suelen mostrar cohesión, ni gran adherencia, y su espesor es variable. El 
color de los depósitos puede ser desde gris a blanquecino.  
Los depósitos de origen orgánico, en especial a los debidos a excrementos de aves, 
son los mayores precursores de alteraciones en el material debido a la al carácter 
acido que presentan estas substancias, lo que les confiere un carácter muy nocivo 
para la superficie sobre la que se asienta.  
3.2.1.5 COSTRAS.  
Son láminas de material que se forma en la superficie de las piedras a causa de la 
trasformación superficial del material por la influencia de aporte externo del 
material.  
Las costras se desarrollan en capas y pueden llegar a varios milímetros de espesor. 
Se caracterizan por que forman parte de un estrato superficial en forma de concha 
o caparazón de color negro o gris, y presenta mayor dureza que el material de 
partida, a causa de del contenido de productos de contaminación carbonosos. Se 
diferencian dos tipos de costras:  
 Costra negra:  
Están formadas por partículas sólidas de contaminación, producidas por procesos 
de combustión. Esta alteración puede evolucionar hasta desprenderse del sustrato, 
dando lugar a otro tipo de alteraciones.  
 Costra biótica:  
Generadas por la acción de diferentes organismos, que a través de los productos 
que desarrollan en sus procesos físico-químicos y bioquímicos acentúan distintas 
alteraciones. Uno de los organismos más agresivos son los líquenes endolíticos, que 
pueden generar graves lesiones en la superficie de la piedra sin manifestar su 
existencia al exterior.  
1.6.2.1.6. EROSIÓN  
Es la abrasión o el desgaste que se produce en los materiales, y que conlleva una 
pérdida de volumen y una desaparición de las formar originales.  
Es derivada a la acción agresiva de los elementos meteorológicos como lluvia 
nieve, heladas, granizo viento y sol, que coinciden actúan conjuntamente en la 
erosión del material, y aceleran su envejecimiento.  
La erosión engloba otras categorías, como picaduras, arenación y disgregación.  
1.6.2.1.7. FISURAS  
Se denomina fisura a la hendidura estrecha y prolongada que se produce en la 
superficie de cualquier material, siendo la separación de sus bordes menor al 
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milímetro. Esta patología separa dos zonas del material, pero no llega a dividir 
totalmente las dos partes del material dañado.  
Puede ser debido a muy diversos factores, principalmente contracciones internas 
del material, o humedades. Este tipo de patología merece un exhaustivo estudio de 
su proveniencia, sobre todo considerando que la evolución de este fenómeno 
puede dar lugar a grietas, que es una patología mucho más preocupante. 
1.6.2.2. GRIETAS.  
Se denomina grieta a la hendidura estrecha y prolongada que se produce en la 
superficie de cualquier material, siendo la separación de sus bordes mayor al 
milímetro. La gravedad de esta alteración dependerá del tamaño de la misma, de 
la localización y del origen, que puede ser muy diverso.  
Las causas de la aparición de una grieta pueden ser variadas, dependiendo de 
muy diversos factores, pero siempre existirá un motivo que habrá desencadenado el 
proceso de disminución de resistencia de un elemento estructural, que afectará en 
mayor o menor grado a la totalidad de la obra.  
1.6.2.2.1. CAUSAS DE APARICIÓN DE GRIETAS.  
Una grieta puede haber sido motivada por:  
 Movimientos del suelo, ocasionado por múltiples procesos.  
 Reparto deficiente de las cargas.  
 Apertura de nuevos huecos de fachada.  
 Variaciones térmicas e higrométricas, capaces de dañar la cohesión de los 
materiales soportantes, ocasionando desmoronamientos en los materiales 
soportados.  
  La erosión debida a agentes atmosféricos.  
1.6.2.2.2. VALORACIÓN DE LAS LESIONES:  
La complejidad de las grietas radica en averiguar el alcance de la lesión, valorar si 
se trata simplemente de un defecto de importancia estética, o si se trata de un 
defecto que afecta al a integridad estructural del edificio, y decidir si es 
recomendable reparar la parte dañada sin que se produzcan deficiencias, o si es 
recomendable la demolición de la zona dañada debido al elevado coste o 
complicaciones técnicas que supondría reparar el elemento.  
Es conveniente establecer siempre un estudio de la naturaleza de la lesión, su 
alcance, y los motivos de su origen, incluso en el caso de grietas poco importantes 
que no suponen un peligro para la construcción.  
El estudio de la grieta comienza siempre por una inspección ocular de la 
construcción. Con los datos obtenidos tras el análisis de los sistemas constructivos, las 
reparaciones y remodelaciones realizadas en la construcción, se puede desarrollar 
una teoría para explicar el origen de la grieta.  
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Generalmente, una grieta indica un estado anómalo, que puede significar el 
estado grave de una lesión, por ello, lo primordial es averiguar si la grieta supone un 
peligro para la estructura.  
1.6.2.2.3. CAUSAS QUE PROVOCAN LOS DESEQUILIBRIOS ESTÁTICOS  
Las grietas aparecen en el mismo momento en que se rompe la continuidad de un 
elemento de la construcción, ya que al ceder este, se produce una rotura en el 
elemento o la zona más débil.  
La mayoría de los motivos causantes de agrietamientos se deben a:  
 Hundimiento de los cimientos por cesión del asiento o deslizamiento del 
terreno.  
Es la causa principal de una de las lesiones más graves que pueden darse en una 
construcción.  
El hundimiento de los cimientos puede deberse a varia causas:  
- Insuficiente dimensionado de las cimentaciones.  
- Sobrecarga añadida posteriormente a la construcción.  
- Disgregación de material que forma parte del cimiento.  
- Infiltraciones de agua en el plano del asiento.  
- Desplazamiento por empujes causados por otras cimentaciones 
posteriores.  
Generalmente estos cinco motivos quedan reducidos a dos:  
Escaso dimensionado de los cimientos.  
Está en relación carga que soporta el cimiento y carga que debería soportar.  
Cargas máximas que puede soportar el terreno: es la principal causa de 
hundimiento de una construcción es la insuficiente superficie que ocupan los 
cimientos para repartir las cargas, ya que las dimensiones de la cimentación 
depende del peso que tienen que transmitir al terreno, y de la capacidad del 
terreno para asimilas las cargas trasmitidas.  
Aplastamiento de los cimientos: este tipo de lesiones tienen su origen en la 
disgregación del aglomerante o roturas de pizas que conforman la cimentación. 
Son tres las causas por lo que puede suceder esta situación:  
- Exceso de carga. 
- Empleo de materiales defectuosos.  
- Degradación del material por el paso del tiempo.  
En caso de que la disgregación se produce por exceso de carga, o en caso de 
previsión de gran excentricidad, es preciso reforzar la cimentación a través de 
diferentes métodos, como el recalce, pilotaje, o anclaje.  
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Movimientos internos de tierras. 
Es debido a capas freáticas que producen lesiones de los cimientos por infiltraciones 
de agua. Estas infiltraciones de agua en el plano e asiento de las cimentaciones, 
pueden causar importantes daños, y son motivados por cuatro causas principales, 
aunque pueden existir otras:  
Fallos en las conducciones de desagües: La existencia de fisuras o mal 
acoplamientos en las tuberías origina una fuga de agua que puede aumentar con 
el paso del tiempo. El agua crea una zona de humedades que erosiona la 
cimentación, pudiendo disminuir la cohesión de los aglomerantes y de los propios 
materiales de la cimentación. En caso de que el agua empape el plano de asiento 
de la cimentación, existe la posibilidad de un cedimiento de la cimentación por 
perdida de resistencia del terreno.  
Filtraciones procedentes de los albañales, o alcantarillados: La acción que ejercen 
este tipo de filtraciones no son apreciables en un primer momento debido a la 
disposición oculta de los albañales, de forma que el daño producido en las 
cimentaciones se conoce demasiado tarde, cuando se produce el cedimiento de 
la cimentación. La solución que debe ponerse en práctica para solventar la lesión 
suele se complejo y costoso, por ello lo más conveniente es prestar especial 
atención en la ejecución de estos sistemas.  
Inundaciones debidas a crecidas de ríos, o canales: Estas filtraciones producen 
graves lesiones en la construcción, por ello, es aconsejable que las edificaciones 
próximas a cauces de agua y a un nivel inferior al que pueden alcanzar las aguas 
máximas, sean sólidas, con cimiento bien estudiados, y si es preciso que al terreno 
sea consolidado artificialmente antes de construir los cimientos.  
Corriente de agua subterránea: El agua subterránea puede producir filtraciones el 
plano de asiento, esto provoca cesiones que dan origen a lesiones en la 
construcción.  
Tipos de hundimiento:  
Estas situaciones pueden originar un desplazamiento de toda la construcción, o de 
una parte. En caso de desplazamiento de solo una parte, las tensiones producidas 
en ciertos puntos de la construcción pueden originar la aparición de grietas, cuya 
importancia determinara el alcance de la lesión. El hundimiento pude ser:  
- Global, cuando afecta la totalidad del edificio.  
- Terminal, si existe en los lados de la construcción. En este caso las 
grietas se abren desde la coronación hacia la base, diagonalmente 
desde el exterior hacia el centro de la construcción.  
- Interno, en el caso de que se produzca el en la zona central. El 
agrietamiento nace en la cimentación hacia la cubierta, 
diagonalmente desde la parte central hacia la periferia.  
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 Aplastamiento de las estructuras verticales.  
El aplastamiento consiste en la perdida de cohesión de un muro de carga o 
soporte, lo que determina que la estructura vertical no es capaz de soportar el 
esfuerzo axil, produciendo una debilitación en sentido transverso. Esta lesión no 
aparece de improvisto, sino que existen unos signos que sirven de preludio. Estos 
signos se dividen en tres etapas:  
Inicialmente, las juntas horizontales comienzan a reducir su espesor, y las capas de 
revoco y el material de rejuntado se fragmentan y se disgregan.  
En una segunda etapa comienzan aparecer fisuras en la dirección longitudinal de la 
fuerza debido a la dilatación transversal que experimenta el soporte o muro.  
Finalmente, las fisuras que han ido apareciendo convergen en una grieta que 
aumenta de tamaño progresivamente hasta el colapso del soporte o muro.  
La causa del aplastamiento puede ser debido al mal dimensionado del muro o 
soporte, o puede ser causado por la mala calidad del material, mala ejecución de 
algunos de los componentes del muro o por rotura del material a causa de 
deterioro.  
 Hundimiento de las estructuras horizontales  
Las lesiones que pueden motivar el hundimiento de las estructuras horizontales de 
una construcción están localizadas generalmente en dos partes; en arcos y 
bóvedas, y en soleras.  
Hundimiento en soleras, o forjados:  
Se trata de la inflexión de algún elemento de la estructura debido a:  
- Sobrecargar: a causa de un error de cálculo, en la estructura inicial, o 
a un aumento de cargas sin reforzar la estructura.  
- Mala ejecución del proyecto, debido a una mala interpretación. 
- Envejecimiento del material.  
- La lesión se manifiesta con la aparición de grietas exteriores  
Inicialmente se hallan fisuras verticales alejadas de los puntos de sustentación, así 
como agrietamientos horizontales de poca longitud, que suponen una lesión leve. 
Las grietas en sentido vertical o transversal en el intradós, y grietas próximas a los 
soportes, son síntomas de una lesión grave. En el caso de que la estructura presente 
una excesiva flecha, o una lesión grave es conveniente solucionar el problema o 
bien substituyendo la pieza, o reforzándola de forma que soporte las solicitaciones 
debidas. 
 Soportar una excesiva inflexión de estructuras.  
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Los soportes que sostienen estructuras con grandes flechas pueden ser objeto de 
aparición de fisuras o grietas horizontales, esto es debido a la excentricidad de la 
carga que se produce con la formación de las flecha. Cuando se coloca la 
estructura sobre el soporte, esta se coloca de formas que transmite las cagas al 
centro del soporte, pero si el apoyo de la estructura en el soporte está mal 
efectuado, cuando comience a aparecer la flecha de la estructura, variara el 
punto de aplicación de la carga en el soporte, ya que cambian las condiciones 
geométricas iniciales, generando una excentricidad en el soporte, que en el caso 
fuertes cargas transmitidas puede generar una diferencia de axiles en el soporte 
que puede derivar en fisuras o grietas. Este problema se puede solventar 
disponiendo apoyos simples o rótulas en el apoyo de la estructura con el soporte, 
rompiendo así el hiperestatismo, y manteniendo el punto de carga de la estructura 
en el soporte siempre en el mismo lugar.  
Pueden aparecer grietas debidas a otros esfuerzos que transmite la estructura al 
soporte o muro, como puede ser un esfuerzo horizontal, que puede desequilibrar el 
muro.  
Las grietas dependen de muchos factores externos a la estructura como las fuerzas 
aplicadas o los asentamientos, y de otros factores internos en el propio soporte muro 
o paramento como es el tipo de material o su naturaleza. En el caso de materiales 
pétreos, las fisuras pueden ser propias del material, las grietas pueden ser generados 
por esfuerzos mecánicos, procesos de puesta en obra y colocación, originados por 
procesos de corrosión de ciertos elementos metálicos en contacto con la piedra, o 
pueden surgir a partir de ciclos higrotérmicos.  
1.6.2.3. HUMEDADES.  
Las humedades son el principal problema de una construcción, y se presentan 
como una amenaza constante que puede causar daños irreversibles. Es preciso 
evitar su aparición por medio de protecciones adecuadas, y en caso de que 
comience esta patología, deben realizarse las medidas correctoras para atajar el 
problema, eliminar el mal, y sanear la parte dañada, para evitar así la aparición de 
un mal mayor.  
Las humedades no solo es preciso atajarlas cuanto antes por el hecho de dar lugar 
u otras patologías más complejas como eflorescencias, sino también porque son 
insalubres para las personas que habitan en la construcción afectada.  
Por norma general, las humedades se presentan en forma de manchas en los 
paramentos, debidas al cambio de color que experimenta el paramento atacado. 
Antes de la aparición de las manchas, se puede percibir la aparición de las 
manchas por el tacto del paramento, siendo este de textura untuosa, o por un brillo 
superior al del resto del paramento.  
1.6.2.3.1. PROBLEMAS CAUSADOS POR LAS HUMEDADES:  
A causa de las humedades surgen signos externos, como:  
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- Destrucción de enlucidos, revocos y enfoscados. En un primer 
momento se producen abombamientos que darán paso a 
desconchados.  
- Desprendimiento de las partes dañadas por falta de adherencia, en 
paramentos y cielos rasos.  
- Síntomas de disgregación superficial en los morteros debido a la 
acción de las sales que contienen.  
- Aparición de eflorescencias por el transporte de sales desde el interior 
de los elementos lesionados a su superficie.  
- Erosión de los muros, con aparición de hendiduras, grietas y 
resquebrajaduras, casi siempre debidas a heladas.  
- En caso de elementos de acero como es el caso de estructuras de 
hormigón armado, puede producir la corrosión del acero. Esto 
produce un aumento del volumen del acero a causa del 
desprendimiento de pedazos de acero, disminuyendo la sección de 
trabajo de la pieza de acero.  
- La humedad predispone la formación de mohos, que en el caso de la 
madera puede suele dar lugar a colonias de insectos xilófagos.  
 
1.6.2.3.2. ORIGEN DE LAS HUMEDADES:  
Las humedades pueden actuar en una construcción por diferentes partes, y 
diferentes causas. Se diferencian cuatro grupos de humedades:  
 Humedades ascendentes:  
El terreno donde se asientan los cimientos suelen contener una cierta proporción de 
agua, que puede proceder o bien de causas atmosféricas, como el agua de la 
lluvia filtrada al terreno, o bien es debida a focos locales subterráneos. Al llegar a 
cierta profundidad el subsuelo se hallará saturado de agua, dando lugar a la capa 
de agua llamada nivel freático.  
Cuando el terrero se encuentra saturado de agua, esta presiona sobre la parte de 
la cimentación que se encuentre en contacto, con una fuerza de penetración 
variable dependiendo de la distancia donde se encuentre la fuente originaria, que 
generalmente es el nivel freático. El agua entra a través de las fisuras y poros del 
material de cimentación, generalmente hormigón o piedra, y asciende por la 
cimentación a causa del fenómeno de la capilaridad. El agua que asciende, 
afecta a las partes bajas de la construcción, generalmente a muros, causando 
manchas (más intensas cuanto más pequeño sea el poro del material), y a suelos.  
Es esencial realizar sondeos previos sobre el terreno en el que se pretende trabajar 
para conocer su estado, su cohesión, el grado de humedad a diferentes niveles, la 
situación del nivel freático, etc. Con estos datos se puede prever la colocación de 
sistemas que evitan la ascensión del agua.  
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 Humedades descendentes:  
En este tipo de humedades, el foco de agua está situado en la parte superior de la 
edificación. El agua se filtra en el edificio a causa de deficiencias en la cubierta, 
bien sea por defectos la impermeabilización, roturas en el material de cubrición, 
obstrucciones en la limahoyas, o cualquier otro problema que afecte a la función 
principal de la cubierta de impedir la entrada de agua en el edificio.  
Las humedades aparecen en forma de manchas en muros o goteras en techos a 
causa de la capilaridad o por gravedad.  
 Humedades de condensación:  
Las partes de las construcciones que están expuestas a la acción directa de la 
atmósfera, reciben la influencia de humedades ambientales por condensación y 
humedades ambientales por infiltración. Ambas pueden generarse en el exterior de 
la edificación y reflejar las consecuencias en los paramentos interiores y en los 
techos. Con la salvedad de que la humedad ambiental de condensación es 
susceptible de originarse en el interior de los locales, como consecuencia de la 
formación de un puente térmico.  
El puente térmico se produce cuando la masa de aire en el interior de un edificio 
que se halla a una temperatura determinada, se pone en contacto con superficies 
que se hallan más frías en un lugar determinado del cerramiento, debido a una 
junta entre materiales de diferentes características que produce una discontinuidad 
en la capa aislante que puede producir pérdidas de calor. Cuando existe una 
diferencia de temperatura muy significativa entre el exterior y el interior, el puente 
térmico se acentúa, de forma que si la humedad relativa en el interior es elevada, y 
la superficie fría en el interior originada por el puente térmico, es suficientemente 
fría, se originará la condensación del agua en esa superficie.  
Las humedades producidas pueden ocasionar diversas lesiones en las zonas donde 
se dan. Comienzan con la acumulación de polvo a causa de la humedad, que se 
transforma en una mancha, dando lugar a la aparición de hongos. Esto produce la 
destrucción de los paramentos al ser absorbidas las humedades por los revocos y 
enfoscados de los paramentos. 
La humedad ambiental penetra en los materiales de la edificación a través de la 
porosidad que ellos presentan, estableciendo un equilibrio higrométrico entre el 
interior de la edificación y el exterior. En este flujo higrométrico es paulatino, variado 
la humedad relativa a través de un material de forma que pasa de una humedad 
relativa del interior a otro valor de la humedad relativa en el exterior. Si en este flujo 
higrométrico, existe una zona fría, donde la temperatura es suficientemente baja 
para que exista condensación se producirán humedades en el interior del material 
llamadas condensaciones intersticiales. Suelen producirse en cerramientos 
multicapa con aislante y cámara de aire, cuando el aislante se presenta pegado a 
la cara fría de la cámara de aire, esto produce que exista un gran salto térmico 
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donde la humedad relativa tiene un valor más próximo al ambiente interior que al 
exterior, produciendo así las condensaciones, que en este caso suelen ser en el 
interior del aislante.  
 Humedades laterales:  
Son aquellas que se infiltran en la fachada procedente del agua de lluvia, a través 
de grietas, fisuras y poros del material. Una parte del agua infiltrada en el material es 
evacuada por evaporación, pero existe otra parte, que usualmente se filtra por 
grietas y fisuras del material de junta, que produce un deterioro interno del material 
al traspasar su espesor y llegar a la zona interior de la edificación, donde produce 
grandes manchas. 
1.6.3. FICHAS PATOLÓGICAS 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
LOCALIZACIÓN DEL 
INMUEBLE 
LG Arriba – Santaia de Moar 
Frades 
(A Coruña)  
ELEMENTO 
INSPECCIONADO 
 
 
Estructura de cubierta 
LOCACILZACIÓN 
 
 
 
Cubierta 
 
 
 
DETALLE FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA Nº1 
Fotografía tomada el: 
02/02/2014 
Fotografía tomada el: 
02/02/2014 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO 
 
LOCALIZACIÓN  
 
     Interior 
 
     Exterior 
 
EXPOSICIÓN           
          No expuesta 
          Semiexpuesta 
          Muy expuesta 
 
AMBIENTE Humedad, heladas, acción del viento. 
 
 
ESTADO DE LA LESIÓN  
 
     Inicial 
 
     Avanzado 
      
     Final 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA Destrucción por un incendio y pudrición de la estructura de 
cubierta en todos sus elementos, así como ataque de 
hongos xilófagos, y desprendimiento de partes de dicha 
estructura. 
 
 
CAUSAS Las filtraciones de agua de lluvia debido al mal estado la los 
elementos de cubrición han ido deteriorando los elementos 
de la estructura de madera, ocasionando en un estado final 
la apertura de grandes huecos en la cubierta. Como 
resultado la estructura en su mayor parte está en avanzado 
estado de pudrición. Parte de la estructura de cubierta se ha 
deteriorado en un incendio reduciéndose así su sección. 
 
ACTUACIONES Debido al estado de deterioro de las piezas, y a la 
complejidad de los métodos curativos para esta situación, es 
adecuada la substitución de todos los elementos que 
forman la estructura de la cubierta. 
  
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
LOCALIZACIÓN DEL 
INMUEBLE 
LG Arriba – Santaia de Moar 
Frades 
(A Coruña)  
ELEMENTO 
INSPECCIONADO 
 
 
ESTRUCTURA DE LAS ESCALERAS 
LOCACILZACIÓN Escaleras interiores de acceso a planta alta 
 
 
 
 
 
DETALLE FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
FICHA Nº2 
Fotografía tomada el: 
02/02/2014 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO 
 
LOCALIZACIÓN  
 
     Interior 
 
     Exterior 
 
EXPOSICIÓN           
          No expuesta 
          Semiexpuesta 
          Muy expuesta 
 
AMBIENTE Humedad interior. 
 
 
ESTADO DE LA LESIÓN  
 
     Inicial 
 
     Avanzado 
      
     Final 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA Pudrición de la estructura de escaleras en todos sus 
elementos, ataque de hongos xilófagos, y desprendimiento 
de partes de dicha estructura. 
 
 
CAUSAS Las filtraciones de agua de lluvia debido al mal estado de los 
elementos de cubierta han ido deteriorando los elementos 
de la estructura de madera, ocasionando en un estado final 
la falta de la pieza que conformaba la huella del escalón así 
como el deterioro de la viga zanca. 
 
ACTUACIONES Debido al estado de deterioro de las piezas, y a la 
complejidad de los métodos curativos para esta situación, es 
adecuada la substitución completa de la estructura de las 
escaleras y de los elementos que forman los peldaños. 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
LOCALIZACIÓN DEL 
INMUEBLE 
LG Arriba – Santaia de Moar 
Frades 
(A Coruña)  
ELEMENTO 
INSPECCIONADO 
 
 
Estructura de forjado 
LOCACILZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
DETALLE FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA Nº3 
Fotografía tomada el: 
02/02/2014 
Fotografía tomada el: 
02/02/2014 
Fotografía tomada el: 
02/02/2014 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO 
 
LOCALIZACIÓN  
 
     Interior 
 
     Exterior 
 
EXPOSICIÓN           
          No expuesta 
          Semiexpuesta 
          Muy expuesta 
 
AMBIENTE Humedad interior. 
 
 
ESTADO DE LA LESIÓN  
 
     Inicial 
 
     Avanzado 
      
     Final 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
Destrucción por un incendio y pudrición de la estructura de 
forjado en todos sus elementos, así como ataque de hongos 
xilófagos, y desprendimiento de partes de dicha estructura. 
 
CAUSAS Las filtraciones de agua de lluvia debido al mal estado de la 
cubierta han ido deteriorando los elementos de la estructura 
de madera, ocasionando en un estado final la rotura de 
algunos elementos de la estructura. Como resultado la 
estructura en su mayor parte está en avanzado estado de 
pudrición. Además parte de la estructura de forjado se ha 
deteriorado en un incendio reduciéndose así la sección de 
los elementos que la componen. 
 
ACTUACIONES Debido al estado de deterioro de las piezas, y a la 
complejidad de los métodos curativos para esta situación, es 
adecuada la substitución de todos los elementos que 
forman el forjado. 
  
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
LOCALIZACIÓN DEL 
INMUEBLE 
LG Arriba – Santaia de Moar 
Frades 
(A Coruña)  
ELEMENTO 
INSPECCIONADO 
 
 
Fachada norte 
LOCACILZACIÓN 
 
 
 
Muro de carga 
 
 
 
DETALLE FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA Nº4 
Fotografía tomada el: 
02/02/2014 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO 
 
LOCALIZACIÓN  
 
     Interior 
 
     Exterior 
 
EXPOSICIÓN           
          No expuesta 
          Semiexpuesta 
          Muy expuesta 
 
AMBIENTE Humedad, heladas, acción del viento y la lluvia. 
 
 
ESTADO DE LA LESIÓN  
 
     Inicial 
 
     Avanzado 
      
     Final 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
Presencia de moho en gran parte de la fachada norte que 
se presenta en colores oscuros, variando del verde al negro. 
 
CAUSAS La falta de mantenimiento, el poco soleamiento, la acción 
de la lluvia y la falta de canalización de aguas pluviales 
provocan la aparición de manchas debidas a la escorrentía 
del agua y a la humedad que el muro retiene. 
 
ACTUACIONES Debe limpiarse la superficie del muro mediante 
procedimientos mecánico o químicos para eliminar la pátina 
de origen orgánico. Sobre la superficie limpia debe 
disponerse una impermeabilización transparente e 
hidrófuga, que evite la aparición de la pátina, así como 
canalizar las aguas procedentes de cubierta para disminuir 
la incidencia del agua sobre el paramento.  
  
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
LOCALIZACIÓN DEL 
INMUEBLE 
LG Arriba – Santaia de Moar 
Frades 
(A Coruña)  
ELEMENTO 
INSPECCIONADO 
 
 
Fachada norte 
LOCACILZACIÓN 
 
 
 
Muro de carga 
 
 
 
DETALLE FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FICHA Nº5 
Fotografía tomada el: 
02/02/2014 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO 
 
LOCALIZACIÓN  
 
     Interior 
 
     Exterior 
 
EXPOSICIÓN           
          No expuesta 
          Semiexpuesta 
          Muy expuesta 
 
AMBIENTE Humedad, heladas, acción del viento y la lluvia. 
 
 
ESTADO DE LA LESIÓN  
 
     Inicial 
 
     Avanzado 
      
     Final 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
Ascenso de humedad por capilaridad en el arranque de los 
muros de carga. 
 
CAUSAS 
 
La falta de impermeabilización de los muros de carga. 
 
ACTUACIONES Se procederá a la colocación de una membrana 
impermeabilización entre el muro de carga y el terreno 
desde el arranque de la cimentación; además de eso  se 
colocará una barrera por electroforesis que impide el 
ascenso de la humedad gracias a la diferencia de potencial 
existente entre el suelo y el muro. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
LOCALIZACIÓN DEL 
INMUEBLE 
LG Arriba – Santaia de Moar 
Frades 
(A Coruña)  
ELEMENTO 
INSPECCIONADO 
 
 
Fachadas 
LOCACILZACIÓN 
 
 
 
Muros de carga 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO 
 
LOCALIZACIÓN  
 
     Interior 
 
     Exterior 
 
EXPOSICIÓN           
          No expuesta 
          Semiexpuesta 
          Muy expuesta 
 
AMBIENTE Humedad, heladas, acción del viento y la lluvia. 
 
 
ESTADO DE LA LESIÓN  
 
     Inicial 
 
     Avanzado 
      
     Final 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
Presencia de musgo, líquenes y otros tipos de vegetación. 
 
CAUSAS Los líquenes, musgos y otras especies vegetales proceden 
casi siempre del entorno próximo, se depositan en las 
fachadas con el agua de lluvia y la humedad permite su 
crecimiento en la fachada. 
 
ACTUACIONES Limpieza y eliminación superficial de la suciedad y 
elementos nocivos. 
Si muestra que hay daños importantes en la fábrica, habrá 
que hacer una restitución funcional o de forma. Con esta 
actuación se pretende mejorar la resistencia mecánica de 
la roca,  aumentando la cohesión de los granos de la zona 
superficial y evitando su desprendimiento. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
LOCALIZACIÓN DEL 
INMUEBLE 
LG Arriba – Santaia de Moar 
Frades 
(A Coruña)  
ELEMENTO 
INSPECCIONADO 
 
 
Fachadas 
LOCACILZACIÓN 
 
 
 
Muro de carga 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO 
 
LOCALIZACIÓN  
 
     Interior 
 
     Exterior 
 
EXPOSICIÓN           
          No expuesta 
          Semiexpuesta 
          Muy expuesta 
 
AMBIENTE Humedad, heladas, acción del viento y la lluvia. 
 
 
ESTADO DE LA LESIÓN  
 
     Inicial 
 
     Avanzado 
      
     Final 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
Desprendimiento del mortero de cal utilizado para el 
rejuntado de las piezas que forman el muro de carga  en 
casi toda su superficie. 
 
CAUSAS 
 
El desprendimiento del material de rejuntado es debido al 
empleo de un mortero inadecuado, una mala ejecución, y 
el deterioro del material por su envejecimiento.  
 
ACTUACIONES Debe eliminarse el mortero de rejuntado de la zona 
afectada, se limpiará la superficie del muro con 
procedimientos físicos o químicos. Se procederá a la 
aplicación de un mortero de rejuntado de características 
adecuadas.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
LOCALIZACIÓN DEL 
INMUEBLE 
LG Arriba – Santaia de Moar 
Frades 
(A Coruña)  
ELEMENTO 
INSPECCIONADO 
 
 
Paramento interior 
LOCACILZACIÓN Muro de carga 
 
 
 
DETALLE FOTOGRÁFICO 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO 
 
LOCALIZACIÓN  
 
     Interior 
 
     Exterior 
 
EXPOSICIÓN           
          No expuesta 
          Semiexpuesta 
          Muy expuesta 
 
AMBIENTE Humedad ambiente interior. 
 
 
ESTADO DE LA LESIÓN  
 
     Inicial 
 
     Avanzado 
      
     Final 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
Pátina de color negro en el paramento interior del muro de 
carga de la zona de la cuadra. 
 
CAUSAS Un incendio originado en la edificación. 
 
ACTUACIONES Debe limpiarse la superficie del muro mediante 
procedimientos mecánico o químicos para eliminar la 
pátina.  
  
 
X 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
LOCALIZACIÓN DEL 
INMUEBLE 
LG Arriba – Santaia de Moar 
Frades 
(A Coruña)  
ELEMENTO 
INSPECCIONADO 
 
 
Suelo planta baja 
LOCACILZACIÓN Planta baja 
 
 
DETALLE FOTOGRÁFICO 
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ANÁLISIS PATOLÓGICO 
 
LOCALIZACIÓN  
 
     Interior 
 
     Exterior 
 
EXPOSICIÓN           
          No expuesta 
          Semiexpuesta 
          Muy expuesta 
 
AMBIENTE Humedad 
 
ESTADO DE LA LESIÓN  
 
     Inicial 
 
     Avanzado 
      
     Final 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA Presencia de humedad en los suelos de tierra. 
 
 
CAUSAS Falta de forjado sanitario ni ningún tipo de pavimento en la 
planta baja de la edificación. 
 
ACTUACIONES Construcción de forjado sanitario para correcto aislamiento y 
posterior colocación de pavimentos interiores 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTADO REFORMADO 
2.1. PROGRAMA DE NECESIDADES 
El presente proyecto se basa en la rehabilitación de una vivienda rural para darle un 
uso residencial, adaptándola a la normativa actual e incrementar su confort y 
habitabilidad interior. 
Se demolerán los elementos deteriorados que no cumplan con las características 
mínimas exigibles. 
Se conservarán todos aquellos elementos que se consideren de importancia 
constructiva o cultural, rehabilitándose en caso de que fuese necesario. 
Se respetará el entorno utilizando técnicas y materiales adecuados al tipo de 
construcción buscando un equilibrio entre obra nueva y rehabilitada. 
Se reorganizará el espacio interior de la vivienda. 
Se incorporarán todas aquellas instalaciones necesarias para satisfacer las 
necesidades de confort y comodidad de acuerdo con la normativa actual. 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La vivienda se organiza de la siguiente manera: 
En la planta baja se dispone la cocina, un salón comedor, el pasillo, dos baños, dos 
habitaciones y una terraza cubierta. 
En la planta alta nos encontramos el recibidor, una habitación y un baño. 
En el alpendre se ubica el garaje y la sala de caldera. 
A continuación se detallan las obras llevadas a cobo durante la actividad 
rehabilitadora: 
En el interior se demolerá todo menos los muros de carga.  
Parte del muro de la fachada norte que conforman la actual zona de bodega será 
desmontada a razón de ampliar la vivienda y situar ahí las escaleras de acceso a la 
planta superior. 
Se hará el correspondiente desmonte de tierras en el interior de la edificación y 
demás procedimientos para la construcción de un forjado sanitario, abriendo los 
huecos necesarios en los muros de carga para la ventilación de la cámara de dicho 
forjado sanitario. 
Se cerrarán y abrirán los huecos correspondientes en cada una de las fachadas de 
modo que la puerta de acceso a la vivienda se cambia de su ubicación actual a la 
fachada norte. 
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Se procederá a la construcción de forjado sanitario en la planta baja mediante el 
uso de bovedillas de polipropileno tipo “caviti” para un mejor aislamiento del 
terreno. 
Se construye en forjado de planta alta con escuadrías de madera. 
Se opta por la eliminación del material de cobertura y de todos los elemento de 
estructura deteriorados de la cubierta para una reposición de la estructura, y la 
disposición de un nuevo material de cobertura. 
Los muros de mampostería exteriores se trasdosarán interiormente con aislamiento 
térmico y fábrica de ladrillo hueco doble. 
Se colocará falso techo en los locales húmedos, quedando los restantes locales con 
la estructura vista. El falso techo será continuo y de cartón yeso. 
Se levantarán los correspondientes tabiques, que en planta baja serán tabiques de 
ladrillo hueco doble y en la planta alta serán tabiques de yeso laminado. 
Los muros de piedra serán objeto de un tratamiento superficial consistente en una 
limpieza, sustitución de material de rejuntado y la aplicación de productos 
hidrófugos en su superficie. 
Se dotará la vivienda de las instalaciones necesarias y se sustituirá la existente. 
Las carpinterías exteriores e interiores serán eliminadas para la disposición de otras 
de características más idóneas. 
Se construirá una acera  perimetral a la casa y un sendero que une la entrada al 
garaje y a la sala de calderas con hormigón impreso. 
Se realizarán un cierre perimetral de la finca dejando dos entradas de paso. En la 
parte de la parcela que da a la vía pública se construirá un muro que será revestido 
de piedra exterior e interiormente, irá rematado con remates de granito en su parte 
superior así como en la coronación de las pilastras, disponiéndose entre estas una 
verja de aluminio en sentido horizontal. En el resto de la finca, que da a linderos, el 
cierre será de malla metálica galvanizada y luego plastificada de color verde fijada 
a postes metálicos, todo ello sobre un muro de bloques de hormigón armados de 20 
cm de espesor. En la parte interior del muros e realizará una plantación de seto a 
modo de cierre natural. 
De cada una de las dos entradas, la peatonal y la de vehículos, parte un sendero 
de hormigón impreso que dan acceso correspondientemente a la entrada principal 
de la vivienda y a al garaje. 
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2.3. ESTUDIO DE SUPERFICIES  
SUPERFICIES 
ZONA UBICACIÓN SUPERFICIE (m2) 
Cocina Planta baja 23,04 
Salón-comedor Planta baja 48,02 
Pasillo Planta baja 23,71 
Baño 1 Planta baja 11,68 
Habitación 1 Planta baja 19,01 
Habitación 2 Planta baja 13,94 
Baño 2 Planta baja 7,41 
Escaleras Planta baja 3,78 
Terraza Planta baja 19,16 
Sala de caldera Planta baja 13,77 
Garaje Planta baja 26,46 
Superficie total P.B. 209,98 
Superficie habitable P.B. 150,59 
Superficie construida P.B. 295,57 
Distribuidor Planta alta 3,75 
Habitación 3 Planta alta 17,88 
Baño 3 Planta alta 6,00 
Escaleras Planta alta 3,78 
Superficie total P.A. 31,41 
Superficie habitable P.A. 27,63 
Superficie construida P.A. 50,95 
TOTAL SUPERFICIE HABITABLE 178,22 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 346,52 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
3.1 ACTUACIONES PREVIAS 
Las primeras actuaciones que se realizarán serán las de desconexión de acometidas 
existentes, para ello es preciso realizar un comunicado previo a la empresa 
suministradora. 
Se desmontarán los componentes de la instalación interior 
Se comienza la demolición por la eliminación de particiones interiores, a 
continuación se desmonta el material de cobertura del tejado, se elimina la 
estructura soporte de la cubierta, y las cerchas y  posteriormente se procede a la 
demolición de los forjados. 
Finalmente se realiza el vaciado de las tierras necesarias para el comienzo de la 
obra de construcción. 
3.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
3.2.1 MURO DE CARGA 
Los muros de mampostería de la casa seguirán ostentando el título de muros de 
carga, ya que los forjados apoyarán sobre ellos. 
Se realizarán labores de limpieza y de rejuntado el los paramentos de dichos muros, 
así como la aplicación de productos tipo barniz de silicona para proteger la 
fachada de los deterioros producidos por las inclemencias climatológicas. 
Estos muros serán adaptados a las nuevas exigencias que se necesitan para la 
vivienda, por ello, se realizarán los huecos necesarios y se taparán los huecos 
existentes según convenga. 
3.2.2 CIMENTACIONES 
En el diseño de la vivienda se pretende realizar una ampliación en la fachada norte 
en la que se apoyarán las escaleras, siendo soportada por dos soportes que 
descansa cada uno en una zapata de 80 x 80 x 40 cm con HA- 25/P/40/IIa , y la 
cuantía mínima para zapata dispuesta en la EHE-08. A falta de estudios más 
detallados de la característica del terreno se desconoce la profundidad exacta del 
terreno resistente. 
3.2.3 SOLERA 
En la vivienda se dispone un forjado de tipo sanitario, compuesta por; hormigón 
armado de 10+5 cm de canto, sobre sistema de encofrado perdido con módulos 
de polipropileno reciclado, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa , acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
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UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm 
de espesor. 
La base de este forjado una solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, 
realizada con hormigón HM-25/P/20/IIa, dispuesta sobre una geomembrana 
impermeabilizante. En la parte superior del forjado se realiza el nivelado con una 
capa de mortero de 5 cm de espesor para el recibido del material de acabado. 
3.2.4 FORJADO 
Forjado formado por vigas de madera de castaño (D60) de 20x30cm y viguetas de 
10x12 cm. de la misma madera, separadas 65 cm. entre ejes (entre las cuales se 
coloca el aislamiento de 40 mm de espesor), tablero contrachapado de 20cm., 
rastel de abeto de 4x5 cm cada 40cm. Sobre el que se apoya el rastel de madera 
de 5x3 cm cada 35 cm para el clavado de la tarima de madera maciza de 21 mm 
de espesor. 
3.2.5 ESCALERA INTERIOR 
Se pretende comunicar los dos niveles de la vivienda con la disposición de una 
escalera interior de madera de castaño en forma de "U" con dos tramos de 294x120  
cm en proyección horizontal. Estará compuesta por 6  vigas zancas de 10 x 14 cm, 
peldaños de madera de 130x30x3 cm. 
3.2.6 CUBIERTA 
Sobre el entramado de la estructura se dispone un panel sandwich formado por 
tablero aglomerado de 19 mm, aislante de poliestireno extruido de 50 mm., y 
tablero aglomerado hidrófugo de 10 mm, y sobre este se dispone la placa bajo teja 
sobre lámina impermeabilizante ventilada, terminada con teja curva de entre 15 y 
18 cm de boca, anclada a la cubierta por masilla de poliuretano. 
3.3. FACHADAS 
3.3.1 MUROS 
Se realizarán labores de limpieza y de rejuntado el los paramentos de muros, así 
como la aplicación de productos tipo barniz de silicona para proteger la fachada 
de los deterioros producidos por las inclemencias climatológicas. 
3.3.2 HUECOS 
 DINTELES 
La necesidad de abertura de luces en la construcción propicia la necesidad de 
reforzar estos huecos en el muro, para ello se podrá o bien ajustar el hueco a la 
fábrica, de forma que el dintel sea constituido por una pieza del propio muro, o bien 
se puede realizar el hueco en el muro según su disposición en la memoria gráfica, y 
reforzarlo con los dinteles. 
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3.4. CARPINTERÍAS 
3.4.1 CARPINTERÍA INTERIOR 
En la carpintería interior encontramos dos tipos de puerta: 
· Puerta de paso con vidriera normalizada, de 1 cristal, lisa maciza (VLM) de sapelly 
barnizada, con cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm, tapajuntas moldeados 
de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras. 
· Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, con 
cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM 
rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras. 
3.4.2 CARPINTERÍA EXTERIOR 
3.4.2.1 PUERTA DE ACCESO A PROPIEDAD 
Puerta de entrada de de acero galvanizado, apertura basculante y dotada de los 
correspondientes herrajes de colgar y de seguridad. Apertura manual desde el 
interior o mediante accionamiento a través de telefonillo desde el interior de la 
vivienda. 
3.4.2.2 PUERTA DE ENTRADA 
Puerta de entrada de 45 mm. de espesor, de cerezo, barnizada, con cerco directo 
de pino macizo 110x70 mm., tapajuntas moldeados macizos de cerezo, 80x12 mm. 
en ambas caras, bisagras de seguridad doradas, cerradura de canto de seguridad, 
tirador labrado y con mirilla de latón normal. 
3.4.2.3 VENTANAS 
Ventana de perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, doble cámara, 2 
hojas correderas y compuesta por cerco, hoja y herrajes, con una transmitancia 
total de 2 w/ºkxm2. 
3.4.2.4 PORTAL 
 PORTAL DE GARAJE  
Portal basculante de chapa de aluminio de dos hojas, sistema de basculación 
mediante contrapesos; está dotada de una puerta de paso de personas de chapa 
de aluminio compuesta por herrajes de colgar y seguridad y refuerzos verticales. 
 PORTAL DE ACCESO A PROPIEDAD  
Portal corredero de chapa de acero galvanizado y apertura mediante motor de 
accionamiento por mando a distancia. Guía de acero necesaria para apertura y 
dotada de los correspondientes herrajes de seguridad. 
3.4.3 BARANDILLA INTERIOR 
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Baranda recta de madera de castaño barnizada, de 90 cm. de altura, formada por 
pasamanos superior, balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados cada 12 cm. y 
pilarotes torneados cada 2 metros. 
3.5. TABIQUERÍA 
3.5.1. TABIQUERÍA AUTOPORTANTE DE YESO LAMINADO 
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales 
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por las dos caras 
con placas de yeso laminado, con un ancho total de 100 mm. Las placa pueden ser 
normales (tipo N15) o resistentes a la humedad (tipo AW15), dependiendo de la 
zona donde se disponga la placa. 
3.5.2 TABIQUERÍA DE LADRILLO HUECO DOBLE 
El tabique de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm se dispondrá a tabicón, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6. Enfoscado fratasado 
y enlucido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15), en 
paramentos verticales de 10 mm de espesor. 
3.6. ACABADOS 
3.6.1 SUELOS 
3.6.1.1 PAVIMENTOS INTERIORES 
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de40x40 cm., recibido 
con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de 
espesor y rejuntado con tapajuntas flexible. 
 Tarima de madera de castaño de 2,1 cm. de espesor, colocada a la 
española, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes 
P6/8. 
3.6.1.2 PAVIMENTOS EXTERIORES 
 Formación de superficie transitable de césped mediante la ejecución de una 
capa drenante de grava de 15 cm de espesor y una capa de nivelación de 
arena de 4 cm de espesor, sobre la que se dispone una rejilla alveolar de 
polietileno de alta densidad, Relleno del 50% de las celdas con abono para 
presiembra de césped y tierra vegetal. 
 Solado con piezas cerámicas de 30x30 cm, asentado con mortero de 
cemento y arena 1:6 dejando juntas de 1 cm entre piezas, relleno de juntas 
con pasta de cemento blanco. 
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 Pavimento contínuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 
cm de espesor total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del 
hormigón HM-25/P/20/I. 
3.6.2 PAREDES 
Esencialmente los acabados en los paramentos verticales serán dos: 
3.6.2.1 PINTURAS 
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales, con 
imprimación de fondo. 
3.6.2.2 ALICATADOS 
Dispuesto en baños y aseo:  
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 60x30 cm. acabado 
en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para 
materiales porcelánicos. 
Dispuesto en cocina: 
Alicatado con azulejo cerámico esmaltado de 30x60 cm. acabado en color o 
imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales 
porcelánicos. 
Dispuesto en sala de caldera: 
Alicatado con azulejo blanco de 30x30 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, 
aplicado con llana dentada, rejuntado con lechada de cemento blanco.  
3.6.3 TECHOS 
3.6.3.1 TECHO TIPO 1 
Techo formados por paneles de madera de 57x60 cm, a partir de tablero 
contrachapado hidrófugo de 19 mm, quedando el entramado de estructura a la 
vista colocado en locales secos. 
3.6.3.2. TECHO TIPO 2 
En los locales húmedos se dispondrá falso techo tipo “Pladur T.C. suspendido T-
60/400 1Xn15 LM FOC”, con foseado perimetral. 
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ACABADOS INTERIORES PLANTA BAJA 
ESTANCIA SUELOS PAREDES TECHOS 
Cocina Gres porcelánico 
Azulejo cerámico 
esmaltado 
Falso techo  de 
“Pladur” 
Salón-comedor Entarimado 
Pintura plástica 
color a elegir 
Estructura madera 
Pasillo Entarimado 
Pintura plástica 
color a elegir 
Estructura madera 
Terraza Gres cerámico Piedra vista Estructura madera 
Habitaciones Entarimado 
Pintura plástica 
color a elegir 
Estructura madera 
Baños Gres porcelánico Gres porcelánico 
Falso techo  de 
“Pladur 
Sala caldera Gres rústico 
Pintura plástica 
color a elegir 
Estructura madera 
Garaje Gres rústico 
Pintura plástica 
color a elegir 
Estructura madera 
 
3.7. AISLAMIENTO 
3.7.1 TRASDOSADO 
Aislamiento térmico-acústico con panel de lana de roca 40 mm de espesor 
densidad 30kg/m3 colocado entre muro de carga y tabique de ladrillo hueco 
doble. 
3.7.2 CUBIERTA 
Panel sandwich formado por tablero aglomerado de 19 mm, aislante de poliestireno 
extruido de 50 mm., y tablero aglomerado hidrófugo de 10 mm. 
3.8. INSTALACIONES Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO 
3.8.1 SANEAMIENTO 
La instalación de saneamiento está formada por bajante, colectores, arqueta de 
paso, de pié de bajante y fosa séptica. 
Las bajantes serán de PVC de diámetro 100 mm con sistema de unión por enchufe 
con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas. 
Las arquetas a pié de bajante prefabricadas de hormigón en masa y sobre solera 
de HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor., serán registrables y de 50x50x65 cm. de 
medidas interiores y con tapa y marco de hormigón, con junta de coma perimetral 
produciendo un cierre hermético. 
Las arquetas de paso serán prefabricadas registrables, de hormigón en masa de 
50x50x50 cm., con tapa y marco de hormigón, con junta de coma perimetral 
produciendo un cierre hermético, sobre solera de HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor. 
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Los colectores serán de tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en 
copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., 
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor. 
La instalación será ejecutada según las medidas dimensionales plasmadas en la 
memoria gráfica de este proyecto. 
La fosa séptica será de 1,2m de diámetro y 2,98m de longitud, la boca de acceso 
tendrá un diámetro de 410 mm y las tuberías de 110 mm. 
3.8.2 SALUBRIDAD 
La instalación de salubridad está formada principalmente por aparatos de 
extracción de aire. 
Los conductos de ventilación están formados por conductos de acero rígido en el 
caso de la campana extractora y de la cocina, de diámetro 125mm, de tubos de 
acero flexible. 
3.8.3 FONTANERÍA 
La instalación de fontanería está formada principalmente por la acometida a la red 
general, el contador, tuberías, y llaves de paso. 
La acometida a la red general municipal de agua potable se realizará con tubo de 
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín de toma de fundición. 
El contador general de agua, será de 25 mm de calibre, instalado en armario de 
polietileno con ventana de 90x50x30 con las correspondientes llaves de compuerta 
y manguitos. 
Las tubería serán de polietileno sanitario, de 16, 20, ó 25 mm de diámetro nominal 
dependiendo del tramo, con una resistencia de hasta 6 atmósferas de presión 
máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, y con piezas 
especiales de polietileno. 
3.8.4 CALEFACCIÓN Y ACS 
2.8.4.1 CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 
Caldera de gasoil mixta con acumulador de potencia nominal: 5,4 – 27,5 kW, 
capacidad depósito de 1000L, con gestión de ACS mediante acumulador externo. 
Tubería de polietileno de 20 mm. de diámetro, para red de distribución de 
calefacción, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 
kg/cm2. 
Elementos emisores de calor: radiadores de aluminio para instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C o vapor a baja presión hasta 0,5 bar. 
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3.8.4.2 CIRCUITO DE ACS 
 1 captador solar plano selectivo de 2,8 m2 de superficie para montaje sobre 
estructura portante dispuesta explícitamente para este fin.  
 Depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 200 l., con 
temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 0,95 m2 de superficie de 
intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica 
por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre 
de CFC y revestido con camisa de plástico. 
 Regulador solar para sistemas sencillos solares y de calefacción. Hasta 2 
entradas para sondas de temperatura, incluye 2 sondas. Totalmente 
instalado. 
 Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de 
captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con función 
de termostato adicional. 
 Termostato diferencial de regulación sin ningún dispositivo de temperatura 
visible. 
 Válvula de llenado automático, con regulación de presión de trabajo y 
manómetro. 
 Circuito primario para sistema de energía solar forzado con una distancia de 
1m entre el captador y acumulador. 
3.8.5 ELECTRICIDAD 
La instalación de electricidad está formada por: 
 Caja general protección 100 A. con bases cortacircuitos y fusibles calibrados 
de 100 A. 
 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2, con 
aislamiento de 0,6 /1 kV,y montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado 
forrado grado de protección 7, de D=29 mm 
 Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada 
por la Compañía Eléctrica. 
 Cuadro protección electrificación elevada (9.200 W), formado por caja, de 
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, con embarrado 
de protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) 
de 10, 16, 20 y 25 A. 
Circuitos: 
 C2, C5,C7 
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Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre 
rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y 
tierra). 
 C3, C4 
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre 
rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra). 
 C1, C6 
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre 
rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra). 
 Enchufes 
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de 
D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), con caja de mecanismo 
universal con tornillos, y base de enchufe 10-16 A. (II+T.T.), 
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 
2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. 
Según REBT. 
  Interuptores 
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V. 
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V. 
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V. 
3.8.6. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 
alarma a los ocupantes. 
En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 “instalaciones 
de protección contra incendios”, se han dispuesto las siguientes dotaciones: 
 En el sector Vivienda, de uso Vivienda unifamiliar: Extintores portátiles 
adecuado a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según 
DB SI 4. 
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3.9. URBANIZACIÓN 
3.9.1. CIERRE PERIMETRAL 
El cierre perimetral de la finca se realizará de dos tipos distintos: 
En la parte norte de la parcela en el frente de la vivienda, que da a la vía pública, 
se ejecutará con un muro de bloque de hormigón ordinario para cerramiento de 
40x20x15 cm que irá revestido de placas de granito silvestre. Sobre este muro se 
levantarán unas pilastras ejecutadas con piezas especiales y revestidas, en todas sus 
caras con el mismo material que el muro inferior. En la parte superior del muro así 
como en la coronación de las pilastras se dispondrán sendos remates de granitos, 
de espesor= 10 cm. entre las pilastras irá colocada una verja formada por tres tiras 
de aluminio horizontales de 20x2 cm y acabado en color marrón. Las alturas del 
cierre serán de 1,00 m para el muro inferior y 1,00 para la verja, resultando un cierre 
de 2,00 m de alto. 
En el resto del cierre, que linda con parcelas destinadas a pasto de animales, se 
realizará un murete de bloques de hormigón ordinario para cerramiento de 
40x20x15 cm de 60 cm de altura y 15 cm de espesor sobre el que se dispondrá una 
red metálica, galvanizada y recubierta de plástico verde, sujeta a unos postes de 
las mismas características en tramos de 3,00 metros. En estos se amarrarán unos 
alambres del mismo tipo a la red para la sujeción de esta. Tras el cierre se dispondrá 
otro natural realizado mediante la plantación de tuyas. 
 
 
 
 
 
 
 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   4.CUMPLIMIENTO CTE Y OTROS REGLAM. 57 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
4. CUMPLIMIENTO C.T.E. Y OTROS REGLAMENTOS 
4.1 CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 
Se aplicará dicha norma según lo dispuesto en las disposiciones generales, dado 
que se trata del proyecto de una obra de rehabilitación, por lo que debe satisfacer 
los siguientes requisitos básicos: 
DOCUMENTO 
BÁSICO 
CAPÍTULO APLICACIÓN ANEJO 
DB-SE: 
Seguridad 
estructural 
SE: Bases de cálculo Aplicable 
ANEJO 1 
SE-AE: Acciones en la edificación Aplicable 
SE-C: Cimientos No aplicable 
SE-A: Acero Aplicable 
SE-F: Fábrica No aplicable 
SE-M: Madera Aplicable 
DB-SI: 
Seguridad en 
caso de 
incendio 
SI 1: Propagación interior Aplicable 
ANEJO 2 
SI 2: Propagación exterior No aplicable 
SI 3: Evacuación ocupantes Aplicable 
SI 4: Instalaciones de protección 
contra incendios 
Aplicable 
SI 5: Intervención de bomberos Aplicable 
SI 6: Resistencia al fuego de la 
estructura 
Aplicable 
DB-SUA: 
Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 
SUA 1: Seguridad frente al riesgo 
de caídas 
Aplicable 
ANEJO 3 
SUA 2: Seguridad frente al riesgo 
de impacto o atrapamiento 
Aplicable 
SUA 3: Seguridad frente al riesgo 
de aprisionamiento 
Aplicable 
SUA 4: Seguridad frente al riesgo 
causado por iluminación 
inadecuada 
No aplicable 
SUA 5: Seguridad frente al riesgo 
causado por situaciones con alta 
ocupación 
No aplicable 
SUA 6: Seguridad frente al riesgo 
de ahogamiento 
No aplicable 
SUA 7: Seguridad frente al riesgo 
causado por vehículos en 
movimiento 
No aplicable 
SUA 8: Seguridad frente al riesgo 
causado por la acción del rayo 
No aplicable 
SUA 9: Accesibilidad Aplicable 
DB-HS: 
Salubridad 
HS 1: Protección contra la 
humedad 
Aplicable 
ANEJO 4 
HS 2: Recogida y evacuación de 
residuos 
No aplicable 
HS 3: Calidad del aire interior No aplicable 
HS 4:Suministro de agua Aplicable 
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HS 5: Evacuación de aguas Aplicable 
DB-HE: Ahorro 
de energía 
HE 1: Limitación de demanda 
energética 
No aplicable 
ANEJO 5 
HE 2: Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 
Aplicable 
HE 3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación 
No aplicable 
HE 4: Contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria 
Aplicable 
HE 5: Contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica 
No aplicable 
 
4.2 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
REGLAMENTO   
REBT 
(Reglamento 
Electrotécnico de Baja 
tensión) 
Aplicable ANEJO 6 
Normas de habitabilidad 
de Galicia 
Aplicable  
 
Por el Decreto de 29/2010, de 4 de Marzo de 2010, se aprueban las normas de 
habitabilidad de viviendas de Galicia. 
En el capítulo V, artículo 16: “Excepcionalidad del cumplimiento de las condiciones 
de habitabilidad reguladas en este decreto”, se excluye del cumplimiento a las 
actuaciones de rehabilitación en viviendas existentes, construidas al amparo de 
normativa anterior presente, solicitando dicha excepción a través del 
ayuntamiento. Los límites y condiciones para autorizar dicha excepcionalidad serán 
los expuestos en el anexo II de dicho Decreto. 
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5. ANEJOS 
5.1. ANEJO 1: DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
5.1.1.  CONDICIONES 
5.1.1.1. EXIGENCIAS BÁSICA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE 
5.1.1.1.1 Resistencia y estabilidad SE-1 
Generalidades 
La comprobación estructural de un edificio requiere: 
 Determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes. 
 Establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos 
adecuados para la estructura. 
 Realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a 
cada problema 
 Verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se 
sobrepasan los estados límite. 
En las verificaciones se tendrán en cuenta los efectos del paso del tiempo (acciones 
químicas, físicas y biológicas; acciones variables repetidas) que pueden incidir en la 
capacidad portante o en la aptitud al servicio, en concordancia con el periodo de 
servicio. 
Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y 
circunstancias previsibles durante la ejecución y la utilización de la obra, teniendo 
en cuenta la diferente probabilidad de cada una. Para cada situación de 
dimensionado, se determinarán las combinaciones de acciones que deban 
considerarse. 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 
 Persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso. 
 Transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado (no se incluyen las acciones accidentales). 
 Extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que 
se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio (acciones 
accidentales). 
Estados límite 
Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, 
puede considerarse que el edificio no cumple alguna de los requisitos estructurales 
para las que ha sido concebido. 
Estados límite últimos 
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Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para 
las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el 
colapso total o parcial del mismo. 
Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a: 
 Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente 
independiente, considerado como un cuerpo rígido. 
  Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte 
de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los 
apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos 
estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo 
(corrosión, fatiga). 
Estados límite de servicio 
Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al 
bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento de del 
edificio o a la apariencia de la construcción. 
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se 
refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, 
una vez desaparecidas las acciones que las han producido. 
Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a: 
 Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la 
apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de 
equipos e instalaciones; 
 Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que 
afecten a la funcionalidad de la obra; 
 Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la 
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
Clasificación de las acciones 
Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo 
en: 
 Acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre 
el edificio con posición constante. Su magnitud puede ser constante (como 
el peso propio de los elementos constructivos o las acciones y empujes del 
terreno) o no (como las acciones geológicas o el pretensado), pero con 
variación despreciable o tendiendo monótonamente hasta un valor límite. 
 Acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el 
edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas. 
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 Acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es 
pequeña pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o 
explosión. 
Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como 
acciones permanentes o variables, atendiendo a su variabilidad. 
Las acciones también se clasifican por: 
 Su naturaleza: en directas o indirectas. 
 Su variación espacial: en fijas o libres. 
 La respuesta estructural: en estáticas o dinámicas. 
La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, 
dependiendo de las demás acciones que se deban considerar simultáneas con 
ella, tales como valor característico, de combinación, frecuente y casi permanente. 
Combinación de acciones 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 
persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir 
de la expresión: 
 
Considerando la actuación simultánea de: 
 Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk). 
 Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (γQ · Qk), debiendo 
adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 
 El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (γQ · 
ψ0 · Qk). 
Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la tabla 4.1 para 
cada tipo de acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su 
efecto es desfavorable o favorable, considerada globalmente. 
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Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciará, aun dentro de la misma 
acción, la parte favorable (la estabilizadora), de la desfavorable (la 
desestabilizadora). 
Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, se establecen en la tabla 4.2 
 
5.1.1.1.2 Aptitud de servicio SE-2 
Deformaciones 
Flechas 
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la 
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para 
cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, 
considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en 
obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 
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 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o 
placas) o pavimentos rígidos sin juntas. 
 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
 1/300 en el resto de los casos. 
Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura 
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus 
piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando 
solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350. 
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura 
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus 
piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa 
es menor que 1/300. 
Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la 
planta, tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será 
suficiente realizar dicha comprobación en dos direcciones ortogonales. 
En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) 
reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o 
desplazamientos horizontales) de la estructura portante, además de la limitación de 
las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar 
daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos tienen 
un comportamiento frágil. 
5.1.1.2 ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-AE 
5.1.1.2.1 Acciones permanentes 
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, 
revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos 
(como los de tierras) y equipo fijo. 
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se 
determinará, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones 
nominales y de los pesos específicos medios. En el Anejo C se incluyen los pesos de 
materiales, productos y elementos constructivos típicos. 
En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 
1,2 kN/m2 y cuya distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su peso 
propio podrá asimilarse a una carga equivalente uniformemente distribuida. Como 
valor de dicha carga equivalente se podrá adoptar el valor del peso por metro 
cuadrado de alzado multiplicado por la razón entre la superficie de tabiquería y la 
de la planta considerada. En el caso de tabiquería más pesada, ésta podrá 
asimilarse al mismo valor de carga equivalente uniforme citado más un incremento 
local, de valor igual al exceso de peso del tabique respecto a 1,2 kN por m2 de 
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alzado. En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la 
tabiquería una carga de 1,0 kN por cada m2 de superficie construida. Si se procede 
por medición directa del peso de la tabiquería proyectada, deberán considerarse 
las alteraciones y modificaciones que sean razonables en la vida del edificio. 
El peso de las fachadas y elementos de compartimentación pesados, tratados 
como acción local, se asignará como carga a aquellos elementos que 
inequívocamente vayan a soportarlos, teniendo en cuenta, en su caso, la 
posibilidad de reparto a elementos adyacentes y los efectos de arcos de descarga. 
En caso de continuidad con plantas inferiores, debe considerarse, del lado de la 
seguridad del elemento, que la totalidad de su peso gravita sobre sí mismo. 
El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como 
calderas colectivas, transformadores, aparatos de elevación, o torres de 
refrigeración, debe definirse de acuerdo con los valores aportados por los 
suministradores. 
5.1.1.2.2 Acciones variables 
Sobrecarga de uso 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por 
razón de su uso. 
Valores 
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la 
aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea 
fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos se adoptarán 
los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso 
normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los 
conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la 
utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con 
ocasión de un traslado. 
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En porches, aceras y espacios de tránsito situados sobre un elemento portante o 
sobre un terreno que desarrolla empujes sobre otro elementos estructurales, se 
considerará una sobrecarga de uso de 1 kN/m2 si se trata de espacios privados y de 
3 kN/m2 si son de acceso público. 
Acciones sobre barandillas 
La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de 
terrazas, miradores, balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, 
uniformemente distribuida, y cuyo valor característico se obtendrá de la tabla 3.3. 
La fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si 
éste está situado a menos altura. 
 
Los elementos divisorios, tales como tabiques, deben soportar una fuerza horizontal 
mitad a la definida en la tabla 3.3, según el uso a cada lado del mismo. 
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Nieve 
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular 
sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del 
relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del 
viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 
Los modelos de carga de este apartado sólo cubren los casos del depósito natural 
de la nieve. 
En cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben considerarse las posibles 
acumulaciones debidas a redistribuciones artificiales de la nieve. Asimismo, deben 
tenerse en cuenta las condiciones constructivas particulares que faciliten la 
acumulación de nieve. 
Determinación de la carga 
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, 
qn, puede tomarse: 
Siendo: 
μ coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3 
sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 
según 3.5.2 
 
El peso específico de la nieve acumulada es muy variable, pudiendo adoptarse 1,2 
kN/m3 para la recién caída, 2,0 kN/m3 para la prensada o empapada, y 4,0 kN/m3 
para la mezclada con granizo. 
Coeficiente de forma 
El viento puede acompañar o seguir a las nevadas, lo que origina un depósito 
irregular de la nieve sobre las cubiertas. Por ello, el espesor de la capa de nieve 
puede ser diferente en cada faldón. 
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Para la determinación del coeficiente de forma de cada uno de ellos, se aplicarán 
una serie de normas. 
En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay 
impedimento al deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de 
1 para cubiertas con inclinación menor o igual que 30º y 0 para cubiertas con 
inclinación de mayor o igual que 60º (para valores intermedios se interpolará 
linealmente). Si hay impedimento, se tomará μ = 1 sea cual sea la inclinación. 
En un faldón que limita inferiormente con una limahoya, lo que supone un 
impedimento al deslizamiento de la nieve, se distinguen dos casos: 
 Si el faldón sucesivo está inclinado en el mismo sentido, como coeficiente de 
forma del de encima se tomará el correspondiente a la inclinación del de 
debajo en una anchura de 2m. 
 Si está inclinado en sentido contrario, y la semisuma de las inclinaciones, β, es 
mayor de 30º, el coeficiente de forma de ambos será de 2,0; en otro caso 
será μ = 1 + β/30º en una anchura de 2m. 
5.1.1.4 MADERA DB-SE-M 
5.1.1.4.1 Bases de cálculo 
Propiedades de los materiales 
Clases de servicio 
Cada elemento estructural considerado debe asignarse a una de las clases de 
servicio definidas a continuación, en función de las condiciones ambientales 
previstas: 
 Clase de servicio 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la 
madera correspondiente a una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad 
relativa del aire que sólo exceda el 65% unas pocas semanas al año. 
 Clase de servicio 2. Se caracteriza por un contenido de humedad en la 
madera correspondiente a una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad 
relativa del aire que sólo exceda el 85% unas pocas semanas al año. 
 Clase de servicio 3. Condiciones ambientales que conduzcan a contenido 
de humedad superior al de la clase de servicio 2. 
En la clase de servicio 1 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría 
de las coníferas no excede el 12%. En esta clase se encuentran, en general, las 
estructuras de madera expuestas a un ambiente interior. 
En la clase de servicio 2 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría 
de las coníferas no excede el 20%. En esta clase se encuentran, en general, las 
estructuras de madera a cubierto, pero abiertas y expuestas al ambiente exterior, 
como es el caso de cobertizos y viseras. 
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En la clase de servicio 3 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría 
de las coníferas excede el 20%. En esta clase se encuentran, en general, las 
estructuras de madera expuestas a un ambiente exterior sin cubrir. 
Valor de cálculo de las propiedades del material 
El valor de cálculo, Xd, de una propiedad del material (resistencia) se define como: 
 
siendo: 
Xk valor característico de la propiedad del material; 
γM coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido 
en la tabla 2.3; 
kmod factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo 
en cuenta, previamente, la clase de duración de la combinación de carga 
 
 
5.1.1.4.2 Materiales 
Madera maciza 
Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. 
La madera aserrada, para su uso en estructuras, estará clasificada quedando 
asignada a una clase resistente, siendo las posibles: 
 Para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, 
C45 y C50; 
 Para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. 
En las cuales los números indican el valor de la resistencia característica a flexión, 
fm,k , expresada en N/mm2. 
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Propiedades asociados a cada clase resistente de madera aserrada: 
 
5.1.1.4.3 Estados límites últimos 
Principios generales 
Este apartado se aplica a la comprobación de solicitaciones en piezas de sección 
constante de madera maciza, laminada y productos estructurales derivados de la 
madera con la dirección de las fibras sensiblemente paralela a su eje axial. 
Se supone que las tensiones se orientan solamente según los ejes principales. 
Comprobaciones 
Se determinan unas condiciones determinadas dependiendo de las solicitaciones 
del elemento, siendo algunas de ellas: 
Compresión uniforme paralela a la fibra 
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Siendo: 
σ c,0,d tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra; 
fc,0,d resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra. 
Flexión simple 
 
Siendo: 
σm,d tensión de cálculo a flexión; 
fm,d resistencia de cálculo a flexión 
Flexión enviada 
 
Siendo: 
σm,y,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje principal 
fm,y,d resistencia de cálculo a flexión del eje principal x 
σm,z,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje z 
fm,z,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje z 
km = 0,7 para secciones rectangulares de madera maciza 
Cortante 
 
Siendo: 
τd tensión de cálculo a cortante 
fv,d resistencia de cálculo a cortante (corte paralelo) 
Para la comprobación de cortante de piezas en flexión, debería tenerse en cuenta 
la influencia de las fendas utilizando un ancho eficaz de la pieza, bef, definido por la 
expresión: 
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Siendo: 
b el ancho de la sección correspondiente de la pieza 
kcr = 0,67 para la madera maciza 
Flexión y tracción axial combinadas 
 
Siendo: 
σc,0,d tensión de cálculo a compresión paralela 
fc,0,d resistencia de cálculo a compresión paralela 
σm,y,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje y 
fm,y,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje y 
σm,z,d tensión de cálculo a flex ión respecto al eje z 
fm,z,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje z 
km factor definido en el apartado 6.1.7 
Flexión y compresión axial combinada 
 
Siendo: 
σc,0,d tensión de cálculo a compresión paralela; 
fc,0,d resistencia de cálculo a compresión paralela; 
σm,y,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje y; 
fm,y,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje y; 
σm,z,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje z; 
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fm,z,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje z; 
km factor definido en el apartado 6.1.7 
5.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 
Se procurara en la medida de lo posible disponer un tipo de estructura similar a la 
estructura actual siendo esta sustituida en su totalidad a causa del estado de 
deterioro, por elementos con resistencia igual o superior al elemento que sustituyen. 
La estructura estará compuesta por sistemas entramado de madera (vigas, cerchas 
y viguetas), siendo proyectado el empleo de madera de castaño tipo D 60. 
En zonas puntuales de la estructura se emplearán perfiles de acero, como es el caso 
de los cargaderos. 
5.1.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
5.1.3.1 Cimentaciones 
Las cimentaciones de los muros de carga se consideran de mampostería, con una 
resistencia suficiente para soportar las acciones que gravitan sobre ellas. 
En el caso del la ampliación en fachada norte, se proyecta la ejecución de zapatas 
aisladas para soportar las cargas transmitidas de los soportes, con unas dimensiones 
aproximadas de 80x80 x 40 cm de hormigón armado HA 25/P/40/IIa. 
5.1.3.2 Forjados 
En el caso de forjados, la carga que soporta el forjado se transmitirá a las viguetas, 
estando estas separadas un máximo de 65 cm. A su vez, la vigueta transmite la 
carga a la viga, que se apoya en los muros de carga. La unión entre la vigueta y 
viga se realiza mediante estribos metálicos, que tendrán que tener una resistencia 
suficiente para soportar la carga transmitida. 
5.1.3.3 Cubiertas 
En la estructura de cubierta, el forjado de cubierta se apoya en los pares y estas se 
apoyan en la viga de cubierta que a su vez transmite la carga a los soportes 
5.1.4 COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS 
5.1.4.1 Características del material 
El material empleado se considera madera aserrada de Castaño, clasificado como 
D60 y con unas propiedades definidas conforme a lo dispuesto en la CTE-BS-SE-M 
(Madera) Anejo E Tabla E.2. 
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MADERA ASERRADA DE CASTAÑO 
Resistencia 
característica 
Resistencia N/mm2 
Flexión 60 
Tracción paralela 36 
Tracción perpendicular 0,6 
Compresión paralela 32 
Cortante 4,5 
Rigidez N/mm²  
Módulo de elasticidad 
paralelo medio 
17 
Densidad 700 
Densidad media 840 
 
5.1.4.2 Acciones permanentes 
Para el cálculo de las acciones permanentes se tiene en cuenta el peso declarado 
por el fabricante en los materiales y productos propuestos en la solución 
constructiva. En el caso de materiales donde no se declare el peso del producto, se 
opta por emplear los pesos especificados en el Anejo C (Prontuario de pesos y 
coeficientes de rozamiento interno) del CTE DB- SE-AE, así como los datos de 
densidad media de la madera del Anejo C (Valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad) del CTE DB-SE-M. 
5.1.4.2.1 Peso propio de forjado 
ELEMENTO PESO Volumen 
PESO TOTAL 
(KN/mm²) 
Tarima de madera 7,35 KN/mm³ 0,021 m³/m² 0,154 
Rastrel 60x30/30 cm 5,00 KN/mm³ 0,006 m³/m² 0,03 
Rastrel 40x50/40cm 5,00 KN/mm³ 0,005 m³/m² 0,025 
Lana de roca e=4cm 
0,02 KN/mm² 
/10 cm 
 0,08 
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Tablero contrachapado 5,00 KN/mm³ 0,02 m³/m² 0,1 
Rastrel 60x60/178 cm 5,00 KN/mm³ 0,002 m³/m² 0,01 
Vigueta 10x12/65 cm 5,00 KN/mm³ 0,018 m³/m² 0,09 
Viga 20x30/178 cm 5,00 KN/mm³ 0,034 m³/m² 0,17 
TOTAL 0,659 
 
5.1.4.2.2 Peso propio de cubierta 
ELEMENTO PESO ESPESOR 
PESO TOTAL 
(KN/mm²) 
Teja curva 0,50 KN/mm²  0,50 
Rastreles madera 
0,03x0,03/20 cm 
5,00 KN/mm³ 9 x 10-³ 0,045 
Panel thermochip 0,21 KN/mm²  0,21 
Par 12x20/195 cm 5,00 KN/mm³ 0,012 0,06 
Viga 30x30 5,00 KN/mm³ 5,8 x 10-³ 0,029 
TOTAL 1,105 
 
5.1.4.2.3 Peso propio falso techo 
ELEMENTO PESO TOTAL (KN/mm²) 
Panel sandwich 0,16 
TOTAL 0,16 
 
5.1.4.4 DIMENSIONADO 
5.1.4.4.1 Forjado 
Cálculo de Forjados rectangulares de madera a flexión, pandeo y vuelco lateral: 
Verificar una vigueta de madera de ancho x canto x alto = 10 x 12 x 178 sometido a 
una concarga uniforme de 1.18 KN y una sobrecarga de 3.56 KN/m 
Se utiliza madera del tipo: Resistencia D60 con Humedad aire ≤ 65% 
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Se utilizan dispositivos de arriostramiento cada 65 cm para evitar el pandeo de la 
vigueta comprimida. 
Características de la madera: 
- fm,k = 60 N/mm2 = Resistencia característica a flexión  
- ft,k = 36 N/mm2 = Resistencia característica a tracción 
- fc,k = 32 N/mm2 = Resistencia característica a compresión 
- fv,k = 5,3 N/mm2 = Resistencia característica a cortante 
- E = Módulo de elasticidad paralelo a las fibras (5% percentil) = 14300 
N/mm2 
 Carga de concarga = 1.18 KN 
 Carga de sobrecarga = 3.56 KN 
 Carga total no mayorada = P = P1+P2 = 4.74 KN 
 Coeficientes seguridad concarga = YG = 1.35 sobrecarga = YQ =1.5 
 Pu = 1.35 x P1 + 1.5 x P2 
 Carga mayorada al E.L.U = 6.93 KN 
 Coeficiente ponderación medio = Ypon = Pu / P = 1,46 
 Momento = Pu x luz x luz / 80000 = 2.74581 KN/m luz (cm) = 178 
 Smd = Resistencia de cálculo a compresión de la viga = 11.44 N/mm2 
 Smd = 6 x 1000 x Momen. / (a x b x b) 
 Canto límite = 150 mm 
 Se incrementa el valor de la flexión característica = 600 N/mm2 al ser la 
dimensión b = 120 menor que 150mm, es decir, cuando el canto de la pieza < 
150 mm 
 b = canto de la viga = 120 mm 
 Kh = coeficiente de incremento = 1,04 
 Kh = sqr(hh/(bx10)) ^ 0.2 si Kh > 1,3 entonces Kh = 1,3 
 Kh = coeficiente de incremento = 1,04 
 Flexión característica = fmk mayorada = 62.7 N/mm2 
 Fm,d = kmod x Fmk / YM = 38.608 N/mm2 
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- fm,k = 62,7383731554764 N/mm2 = Resistencia característica a flexión 
- YM = Coeficiente de minoración de la madera = 1.3 
- Kmod = coeficiente según contenido humedad = 0,8 
 dis = Separación de dispositivos que arriostran la vigueta = 65 cm 
Se trata de nervios que arriostran el borde comprimido de la viga y evitan el pandeo 
o vuelco lateral al impedir el desplazamiento Scri = Tensión crítica de flexión y 
posible pandeo = 1375 N/mm2 
 Scri= 0.75 x E x a x a / (b x dis). Siendo dis la distancia efectiva entre nervios 
que rigidizan la vigueta y evitan el pandeo cuando esta trabaja fuertemente 
a compresión. 
 Lreal = Longitud eficaz de pandeo = Sqr(fmk / Scri) = 0,21 
 Kcri = Factor crítico por pandeo = 1 
El factor crítico por pandeo (Kcri) se calcula de la forma siguiente: 
 Si La longitud eficaz = Lreal <= 0.75 entonces Kcri = 1 
 Si La longitud eficaz = Lreal > 0.75 And Lreal <= 1.4 entonces 
- Kcri = 1.56 - 075 x Lreal 
 Si La longitud eficaz = Lreal > 1.4 entonces Kcri = 1 / (Lreal x Lreal) 
 Smr = Tensión reducida de cálculo = 38.608 N/mm2 
 Smr = Kcri x fmd , siendo Kcri el coeficiente reductor por pandeo 
 Smd = Resistencia de cálculo a compresión de la viga = 11.44 KN/m 
Condición de cumplimiento 
Si Smd ≤ Smr entonces la vigueta resiste 
VIGUETA RESISTENTE 
- E = Módulo de elasticidad paralelo a las fibras (5% percentil) = 14300 N/mm2 
- Pu = cargas mayoradas al E.L.U = 6,93 KN/m 
- Ra = fuerza cortante en apoyos = 6,17 KN 
- Ra = Pu x h / 200 
- Td = Tensión tangencial = 0,7712 N/mm2 
- Td = 1.5 x Ra x 1000 / (a x b) 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 77 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
- fyk = Resistencia característica a cortante = 5,3 N/mm2 
- Kmod= 0,8 
- fyd = Resistencia de cálculo a cortante = 3,261 N/mm2 
- fyd = Km x fyk / YM 
- Kmod = Coef. humedad o servicio = 0,8 
- YM = coeficiente de minoración de la madera = 1,3 
Condición de cumplimiento 
I = Td / fyd < = 1 0,236482340801887 
Vigueta con Cortante válida 
- a (cm) = 10 
- canto (cm) = 12 
- Fl = (5 / 384) x (Luz) ^ 4 x Pu x 10 / (Em x Iner) 
- Luz de la vigueta (cm) = 178 
- Iner = Momento inercia = 1440 
- Iner = a x b x b x b / 12 = 1440 
- Pu = carga uniforme al E.L.U (Ton/m) = 0,693 
- Em = Módulo Elasticidad medio (distinto a E) = 170000 
- Flecha en cm = 0,370193318400225 
Condición de cumplimiento 
La flecha debe ser menor que Luz/200 = 0,89 
Forjado con flecha válida 
 
5.1.4.4.3 Par de cubierta 
Cálculo de vigas rectangulares de madera a flexión, pandeo y vuelco lateral. 
Verificar una viga de madera de ancho x canto x alto = 15 x 25 x 568 cm sometida a 
una concarga uniforme de 2.1 KN y una sobrecarga de 78 KN/m. 
Se utiliza madera del tipo: Resistencia D60 con Humedad aire ≤ 65% 
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Se utilizan dispositivos de arriostramiento cada 40 cm para evitar el pandeo de la 
viga comprimida. 
Características de la madera: 
- fm,k = 60 N/mm2 = Resistencia característica a flexión 
- ft,k = 36 N/mm2 = Resistencia característica a tracción 
- fc,k = 32 N/mm2 = Resistencia característica a compresión 
- fy,k = 5,3 N/mm2 = Resistencia característica a cortante 
- E = Módulo de elasticidad paralelo a las fibras (5% percentil) = 14300 
N/mm2 
 Carga de concarga = 2.1 KN 
 Carga de sobrecarga =0 .78 KN 
 Carga total no mayorada = P = P1+P2 = 2.88 KN 
 Coeficientes seguridad concarga = YG = 1.35 sobrecarga = YQ =1.5 
 Pu = 1.35 x P1 + 1.5 x P2 
 Carga mayorada al E.L.U = 4 KN 
 Coeficiente ponderación medio = Ypon = Pu / P = 1,39 
 Momen. = Pu x luz x luz / 80000 = 16.15136 KN/m 
 Luz= 568 cm 
 Sm,d = Resistencia de cálculo a compresión de la viga = 10.336 N/mm2 
 Sm,d = 6x1000 x Momen / (a x b x  b) ya que W = a x b x b /6 
Se trata de madera aserrada. 
 Canto límite = 150 mm 
 fm,k de flexión 
 fm,d = kmod x fm,k / YM = 36.923 N/mm2 
 fm,k = 60 N/mm2 = Resistencia característica a flexión 
 YM = Coeficiente de minoración de la madera = 1.3 
 Kmod = coeficiente según contenido humedad = 0,8 
 dis = Separación de dispositivos que arriostran la viga = 40 cm 
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Se trata de nervios que arriostran el borde comprimido de la viga y evitan el pandeo 
o vuelco lateral al impedir el desplazamiento. 
 Scri = Tensión crítica de flexión y posible pandeo = 2413.125 N/mm2 
 Scri= 0.75 x E x a x a / (b x dis) 
Siendo dis la distancia efectiva entre nervios que rigidizan la viga y evitan el pandeo 
cuando esta trabaja fuertemente a compresión. 
 Lreal = Longitud eficaz de pandeo = Sqr(fm,k / Scri) = 0,15 
 Kcri = Factor crítico por pandeo = 1 
 El factor crítico por pandeo (Kcri) se calcula de la forma siguiente: 
 Si La longitud eficaz = Lreal ≤ 0.75 entonces Kcri = 1 
 Si La longitud eficaz = Lreal > 0.75 And Lreal <= 1.4 entonces 
 Kcri = 1.56 - 075 x Lreal 
- Si La longitud eficaz = Lreal > 1.4 entonces Kcri = 1 / (Lreal x Lreal) 
 Smr = Tensión reducida de cálculo = 36.923 N/mm2 
 Smr = Kcri x fm,d , siendo Kcri el coeficiente reductor por pandeo 
 Smd = Resistencia de cálculo a compresión de la viga = 10.336 KN/m 
Condición de cumplimiento 
Si Smd ≤ Smr entonces la viga resiste 
Viga resistente 
CÁLCULO DE LA FUERZA CORTANTE 
 E = Módulo de elasticidad paralelo a las fibras (5% percentil) = 14300 N/mm2 
 Pu = cargas mayoradas al E.L.U = 4 KN/m 
 Ra = fuerza cortante en apoyos = 11,37 KN 
 Ra = Pu x h / 200 
 Td = Tensión tangencial = 0,4549 N/mm2 
 Td = 1.5 x Ra x 10 / (a x b) 
 Fy,k = Resistencia característica a cortante = 5,3 N/mm2 
 Kmod= 0,8 
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 Fy,d = Resistencia de cálculo a cortante = 3,261 N/mm2 
 Fy,d = Km x fy,k / YM 
 Km = Coef. humedad o servicio = 0,8 
 YM = coeficiente de minoración de la madera = 1,3 
Condición de cumplimiento 
I = Td / fyd = 0,13 < = 1 
Viga con Cortante válida 
CÁLCULO DE LA FLECHA 
 a (cm) = 15 
 canto (cm) = 25 
 Fl = (5 / 384) x (Luz) ^ 4 x Pu x 10 / (Em x Iner) 
 Luz de la viga (cm) = 568 
 Iner = Momento inercia = 19531 
 Iner = a x b x b x b / 12 = 19531 
 Pu = carga uniforme al E.L.U (Ton/m) = 0,4 
 Em = Módulo Elasticidad medio = 170000 
 Flecha en cm = 1,63 
 
Condición de cumplimiento 
La flecha debe ser menor que Luz / 200 = 2,84 cm 
Viga con flecha válida 
 
5.1.4.4.6 Viga zanca escaleras 
Cálculo de vigas rectangulares de madera a flexión, pandeo y vuelco lateral: 
Verificar una viga de madera de ancho x canto x alto = 10 x 14 x 349 cm sometida a 
una concarga uniforme de 0.16 KN y una sobrecarga de 1.1 KN/m 
Se utiliza madera del tipo: Resistencia D60 con Humedad aire ≤ 65% 
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Se utilizan dispositivos de arriostramiento cada 30 cm para evitar el pandeo de la 
viga comprimida. 
Características de la madera: 
- Fmk = 60 N/mm2 = Resistencia característica a flexión 
- Ftk = 36 N/mm2 = Resistencia característica a tracción 
- Fck = 32 N/mm2 = Resistencia característica a compresión 
- Fyk = 5,3 N/mm2 = Resistencia característica a cortante 
- E = Módulo de elasticidad paralelo a las fibras (5% percentil) = 14300 
N/mm2 
 Carga de concarga =0. 16 KN 
 Carga de sobrecarga = 1.1 KN 
 Carga total no mayorada = P = P1+P2 = 1.26 KN 
 Coeficientes seguridad concarga = YG = 1.35 sobrecarga = YQ =1.5 
 Pu = 1.35 x P1 + 1.5 x P2 
 Carga mayorada al E.L.U = 1.86 KN 
 Coeficiente ponderación medio = Ypon = Pu / P = 1,48 
 Momen = Pu x luz x luz / 80000 = 2.841 KN/m 
 Luz= 349 cm 
 Smd = Resistencia de cálculo a compresión de la viga = 8.696 N/mm2 
 Smd = 6 x 1000 x Momen. / (a x b x b) ya que W = a x b x b /6 
 letrag=D 
Se trata de madera aserrada 
 Canto límite = 150 mm 
 hh = Canto límite, por debajo del cual se incrementa la resistencia de fm,k de 
flexión 
 Se incrementa el valor de la flexión característica = 600 N/mm2 
 Kh = sqr( hh / (b*10) ) ^ 0.2 
Es decir, cuando el canto de la pieza < 150 mm 
 b = canto de la viga = 140 mm 
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 Kh = coeficiente de incremento = 1,01 
 Si Kh > 1,3 entonces Kh = 1,3 
 Kh = coeficiente de incremento = 1,01 
 Flexión característica = fm,k incrementada = 60.8 N/mm2 
 fm,k = Kh x fm,k 
 fm,d = kmod x fm,k / YM = 37.436 N/mm2 
 fm,k = 60,8336528408799 N/mm2 = Resistencia característica a flexión 
 YM = Coeficiente de minoración de la madera = 1.3 
 Kmod = coeficiente según contenido humedad = 0,8 
 dis = Separación de dispositivos que arriostran la viga = 30 cm 
Se trata de nervios que arriostran el borde comprimido de la viga y evitan el pandeo 
o vuelco lateral al impedir el desplazamiento. 
 Scri = Tensión crítica de flexión y posible pandeo = 2553.571 N/mm2 
 Scri= 0.75 x E x a x a / (b x dis) 
Siendo dis la distancia efectiva entre nervios que rigidizan la viga y evitan el pandeo 
cuando esta trabaja fuertemente a compresión. 
 Lreal = Longitud eficaz de pandeo = Sqr(fm,k / Scri) = 0,15 
 Kcri = Factor crítico por pandeo = 1 
 El factor crítico por pandeo (Kcri) se calcula de la forma siguiente: 
- Si La longitud eficaz = Lreal <= 0.75 entonces Kcri = 1 
- Si La longitud eficaz = Lreal > 0.75 And Lreal <= 1.4 entonces 
 Si La longitud eficaz = Lreal > 1.4 entonces Kcri = 1 / (Lreal * Lreal) 
 Smr = Tensión reducida de cálculo = 37.436 N/mm2 
 Smr = Kcri x fm,d , siendo Kcri el coeficiente reductor por pandeo 
 Smd = Resistencia de cálculo a compresión de la viga = 8.696 KN/m 
Condición de cumplimiento 
Si Smd ≤ Smr entonces la viga resiste 
Viga resistente 
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CÁLCULO DE LA FUERZA CORTANTE 
 E = Módulo de elasticidad paralelo a las fibras (5% percentil) = 14300 N/mm2 
 Pu = cargas mayoradas al E.L.U = 1,86 KN/m 
 Ra = fuerza cortante en apoyos = 3,25 KN 
 Ra = Pu x h / 200 
 Td = Tensión tangencial = 0,3488 N/mm2 
 Td = 1.5 x Ra x 10 / (a x b) 
 fy,k = Resistencia característica a cortante = 5,3 N/mm2 
 Kmod= 0,8 
 fy,d = Resistencia de cálculo a cortante = 3,261 N/mm2 
 fy,d = Km x fy,k / YM 
 Km = Coef. humedad o servicio = 0,8 
 YM = coeficiente de minoración de la madera = 1,3 
Condición de cumplimiento 
I = Td / Fyd = 0,1 < = 1 
Viga con Cortante válida 
CÁLCULO DE LA FLECHA 
 a (cm) = 10 
 canto (cm) = 14 
 Fl = (5 / 384) x (Luz) ^ 4 x Pu x 10 / (Em x Iner) 
 Luz de la viga (cm) = 349 
 Iner = Momento inercia = 2286 
 Iner = a x b x b x b / 12 = 2286 
 Pu = carga uniforme al E.L.U (Ton/m) = 0,186 
 Em = Módulo Elasticidad medio = 170000 
 Flecha en cm = 0,92 
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Condición de cumplimiento 
La flecha debe ser menor que Luz / 200 = 1,74 cm 
Viga con flecha válida 
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5.2. ANEJO 2: DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
5.2.1. SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
5.2.1.1 Compartimentación en sectores de incendio 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI1 Propagación interior), que 
se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las 
condiciones establecidas en la tabla 1.2. (CTE DB SI 2 Propagación interior). 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que 
los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de 
independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que 
estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 
t-C5, siendo “t” la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en 
la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un 
vestíbulo de independencia y dos puertas. 
El uso principal del edificio es vivienda unifamiliar y se desarrolla en un único sector. 
SECTORES DE INCENDIO 
Sector  
Sup. Construida 
(m2) Uso 
previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador(2) 
Norma Proyecto  
Paredes y techos(3) Puertas  
Norma  Proyecto  Norma Proyecto 
Vivienda  2500 346,52 
Vivienda 
unifamiliar 
EI 60 EI 60 
EI2 30-
C5 
EI2 30-C5 
(1)Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados 
en este Documento Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los  techos tienen una característica “REI”, al tratarse de elementos portantes y 
compartimentadores de incendio. 
 
Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 
establecen en la tabla 2.2. 
Así pues contamos como zona de riesgo especia integrada en el edificio 
“Aparcamiento de vehículos de una vivienda unifamiliar o cuya superficie S no 
exceda de 100 m2” con un grado de “Riesgo bajo” en todos los casos según la tabla 
2.1. 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 86 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
Por lo tanto contamos con un garaje que debe cumplir las condiciones exigidas en 
la tabla 2.2 del DB SI 1 Propagación interior. 
CARACTERÍSTICA RIESGO BAJO 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que 
separan la zona del resto del edificio 
EI 90 
Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio 
- 
Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25 m 
 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen 
continuidad salvo en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos 
techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de 
los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse esta a 
la mitad en los registros para mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y una altura de 10 metros el desarrollo vertical de las cámaras 
no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-
s3-d2, BL-s3-d o mejor. 
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de 
incendio se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados 
por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, 
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso 
no exceda de 50 cm2. 
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
a) mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente 
la sección de paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al 
menos igual a la red de elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta 
cortafuegos automática EI r (i↔o) (“t es el tiempo de resistencia al fuego 
requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo 
intumescente de obturación. 
b) mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual 
a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI r 
(i↔o) (“t es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de 
compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de 
obturación. 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
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Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego 
que se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 
eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regualan en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión (REBT-2002). 
REACCIÓN AL FUEGO 
Situación del elemento 
Revestimientos(1) 
Techos y paredes(2)(3) Suelos(2) 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, 
falsos techos, suelos elevados, etc. 
B-s3, d0 BFL-s2(5) 
Aparcamientos y recintos de riesgo 
especial(5) 
B-s1, d0 BFL-s1 
Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del 
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y los conductos que transcurren por las zonas que se indican sin 
recubrimiento resistente al fuego, cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico 
lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 
“L”. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyen una capa, contenida en el interior del 
techo o pares, que no esté protegida por otra que sea EI30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos 
se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara 
configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté 
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, 
decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
 
5.2.2. SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
Medianerías y fachadas 
No existe riesgo de propagación del incendio por la fachada del edificio, ni en 
sentido horizontal ni en sentido vertical de abajo a a arriba. 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la 
superficie del acabo exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las 
cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta 
una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea 
accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la 
altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con 
independencia de dónde se encuentre su arranque. 
5.2.3. SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición 
especial de las definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en eél ningún 
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establecimiento de uso “Comercial” o “Pública Concurrencia”, ni establecimiento 
de uso “Docente”, “Hospitalarios”, “Residencial Público” o “Administrativo”, de 
superficie construida mayor de 1500 m2. 
Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los 
valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1. (DB SI 3), en función 
del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edifico. 
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de 
ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, 
de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de 
evacuación asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1. (DB SI 3), 
en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte 
más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 
4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de 
capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de 
salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de 
evacuación el flujo de personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 
A personas (siendo “A” la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), 
según el punto 4.1.3. (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la 
ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables 
simultáneamente, según el punto 2.2. (DB SI 3). 
OCUPACIÓN, NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
Planta 
Sutil (1) 
Pocup 
(2) 
Pcalc 
(3) 
Número de 
salidas (4) 
Longitud del 
recorrido(5) (m) 
Itinerario 
accesible 
(6) 
Anchura de las 
salidas (7) (m) 
m² m²/p Norma Proyecto  Norma Proyecto  Norma Proyecto  
VIVIENDA ( uso residencia Vivienda), ocupación: 4 personas 
Planta 
baja 
150,59 45 2 1 2 50 24,53 no 0,02 0,90 
Planta 
alta 
27,63 45 2 1 1 50 21,15 no 0,01 0,90 
Notas: 
(1) superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m2). Se contabiliza por planta la superficie afectada 
por una densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o 
alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del 
edificio, de acuerdo al punto 2.2. (DB SI 3). 
(2) densidad de ocupación, Pocup (m2/p): aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, 
en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestra entre paréntesis las 
ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la 
suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de 
evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del 
edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
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(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según criterios de ocupación y altura de 
evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3) 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada 
planta y sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la 
tabla 3.1 (DB SI 3) 
(6) Recorrido de evacuación que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las 
condiciones de accesibilidad expuestas en el Anejo DB SUA A Terminología para los “itinerarios 
accesibles” 
(7) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y 
para las salidas de planta del recorrido e evacuación, en función de los criterios de asignación y 
dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda la 
hoja de puerta estará comprendida entre 0,60 y 1,23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3) 
 
Señalización de los medios de evacuación 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de 
evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los 
siguientes criterios: 
a) Las salidas del recinto, planta o edificio tendrán una señal con  “SALIDA”, 
excepto en edificios de uso “Residencial Vivienda” o, en otros usos, cuando 
se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean 
fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes 
estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a 
toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 
acceda lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas 
que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, 
de forma tal que quede claramente indicad la alternativa correcta. Tal es el 
caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su 
trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, juntos a las puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo “Sin 
salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a los 
establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 
g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el 
Anejo A de CTE DB SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sentido 
de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación 
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de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se 
señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b) 
y d) acompañadas de SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de 
refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA 
DE REFUGIO”. 
h) La  superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color 
en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA  
colocado en una pared adyacente a la zona. 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo del suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean foto luminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán 
lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 
y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003. 
Control de humo de incendio 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control de humo de incendio, por 
no existir en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 
(DB SI 3): 
a) Zonas de uso de Aparcamiento que no tengan la consideración de 
aparcamiento abierto; 
b) Establecimientos de uso comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación 
exceda de 1000 personas; 
c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que 
constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 50 personas, o bien 
cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 
personas. 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
El uso y las características del edifico, sin zonas accesibles, no requieren disponer 
itinerarios accesibles y, por tanto, tampoco requieren disponer zoas de refugio ni 
salidas de planta o de edificio accesibles, según Anejo DB SUA A Terminolgía. 
5.2.4. SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
requeridos según la tabla 1.1 DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El 
diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), 
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en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que les sea de aplicación. 
DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS 
SECTORES DE INCENDIO 
Dotación 
Extintores 
portátiles(1) 
Bocas de 
incendio 
equipadas 
Columna 
seca 
Sistema de 
detección y 
alarma 
Instalación 
automática 
de 
extinción 
VIVIENDA (Uso “Vivienda unifamiliar”) 
Norma Sí  No No No No 
Proyecto Sí No No No No 
Notas: 
(1) se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha 
disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia 
máxima de 15 m desde todo origen de evacuación de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. Los 
extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: polvo ABC. 
 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de 
disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes 
señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, 
dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 
- De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
- De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida 
entre 10 y 20 m. 
- De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida 
entre 20 y 30 m. 
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del 
alumbrado normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. 
Para las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen 
lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 
y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003. 
5.2.5. SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
Condiciones de aproximación y entorno 
Como la altura de evacuación del edificio (3m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 
(CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni 
del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se 
sitúan los accesos al edificio. 
Accesibilidad por fachada 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 92 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
Como la altura de evacuación del edifico (3 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 
(CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada 
para el personal del servicio de extinción de incendio. 
5.2.6 SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
Elementos estructurales principales 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edifico es 
suficiente si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al 
fuego de la estructura), que la representan el tiempo de resistencia en 
minutos ante la sección representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo 
especial, y de la altura de evacuación del edificio. 
b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego 
indicado en el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio). 
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5.3 ANEJO 3: DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
5.3.1 S.U.A.-1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
Se limitará el riesgo de los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y 
en escaleras y rampas facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
a) Resbaladicidad de los suelos  
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de 
uso Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública 
Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del 
DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al desplazamiento Rd, 
de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1: 
 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la 
escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será 
representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de 
su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
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b) Discontinuidad en el pavimento 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos 
salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por 
ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más 
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el 
pavimento que exceda de 45º. 
- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente 
que no exceda el 25%; 
- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 
c) Desniveles 
 
- Protección de los desniveles 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la 
disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea 
incompatible con el uso previsto. 
- Características de las barreras de protección 
Altura 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la 
diferencia de cota que protegen no exceda de de 6m. 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo o, en el caso de escaleras, 
desde la línea de inclinación definida por los vértices de peldaños, hasta el límite 
superior de la barrera. 
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Resistencia 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para 
resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico 
SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. 
Características constructivas 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda  las barreras de 
protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o 
sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de 
apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm 
de saliente. 
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo 
no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente 
horizontal con más de 15 cm de fondo. 
b)  No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 
cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 
distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 
cm. 
 
d) Escaleras y rampas 
Escaleras de uso restringido 
- La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. 
- La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como 
mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la 
dirección de la marcha. En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá 
en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta sea menor que 1 m y a 
50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella medirá 5 
cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el 
lado más ancho. 
- Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin 
tabica. En este último caso la proyección de las huellas se superpondrá al 
menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de la huella no incluirá la 
proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 96 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
- Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 
 
e) Limpieza de acristalamiento exteriores 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a 
una altura de más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán 
las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o 
fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior. 
En el presente proyecto, los acristalamientos se encuentran todos a una cota menos 
de 6 metros sobre la rasante exterior por lo que no es aplicable este punto. 
5.3.2 S.U.A.-2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 
a) Impacto con elementos fijos 
 
- La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en 
zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de 
las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 
- Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
- En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que 
no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura 
comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten 
riesgo de impacto. 
- Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea 
menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., 
disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su 
detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
 
b) Atrapamiento  
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de 
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las 
especificaciones técnicas propias. 
5.3.3 S.U.A.-3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 
aprisionados en recintos. 
- Aprisionamiento  
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el 
interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del 
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mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del 
recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos 
tendrán iluminación controlada desde su interior. 
5.3.4 S.U.A.-4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores 
como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
5.3.5 S.U.A.-5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA 
OCUPACIÓN 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y 
contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
No será de aplicación en el presente proyecto por tratarse de una vivienda 
unifamiliar. 
5.3.6 S.U.A.-6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, 
depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
No es aplicable dicha exigencia en el proyecto que nos ocupa. 
5.3.7 S.U.A.-7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. 
En este proyecto no se aplicará. 
5.3.8 S.U.A.-8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
No se aplicará al presente proyecto. 
5.3.9 S.U.A.-9: ACCESIBILIDAD 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 
os edificios a las personas con discapacidad. 
Condiciones de accesibilidad 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 98 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores 
privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas 
que deban ser accesibles. 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique a una 
entrada principal al edificio, y en conjunto de viviendas unifamiliares una entrada a 
la zona privativa de cada vivienda con la vía pública y con las zonas comunes 
exteriores propios. 
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5.4 ANEJO 4: DB-HS: SALUBRIDAD 
5.4.1 HS.-1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 Suelos 
I. Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto 
con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la 
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto 
con el terreno respecto al nivel freático. 
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s (1) 
Nota: 
 (1) este dato se obtiene del informe geotécnico 
 II. Condiciones de las soluciones constructivas  
Forjado sanitario V1 
Presencia de agua Baja 
Grado de impermeabilidad 2 (1) 
Tipo de suelo Suelo elevado(2) 
Tipo de intervención en el terreno Sin intervención 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a 
la humedad. 
(2) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la 
superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es 
inferior a 1/7. 
Ventilación de la cámara: 
El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el 
exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes 
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área 
efectiva total de las aberturas, SS, en cm2, y la superficie del suelo elevado, AS, EN M2 
debe cumplir la condición: 
30  > Ss/As > 10 
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 
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Acera perimetral C2+C3+D1 
Presencia de agua Baja 
Grado de impermeabilidad 2 (1) 
Tipo de suelo Solera 
Tipo de intervención en el terreno Sin intervención 
Nota: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a 
la humedad. 
Constitución del suelo: 
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada. 
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 
terminada del mismo. 
Drenaje y evacuación: 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un 
encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
III. Puntos singulares de los suelos 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que 
afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
Encuentros del suelo con los muros: 
- En los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la 
forma detallada a continuación. 
- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de 
muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica 
embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
Encuentros entre suelos y particiones interiores: 
- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe 
apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de 
protección de la misma. 
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 Fachadas y medianeras descubiertas 
I. Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración 
de las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica 
de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de 
ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.5 de CTE DB HS 1. 
Clase del entorno en el que está ubicado el edificio: E0(1) 
Zona pluviométrica de promedios: II(2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 6,12 m(3) 
Zona eólica: C(4) 
Grado de exposición al viento: V2(5) 
Grado de impermeabilidad: 4(6) 
Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E0 (Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana 
con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones pequeñas). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a 
la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de algura y para aquellos que están próximos a 
un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada 
según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) este dato se obtiene de la figura 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
 II. Condiciones de las soluciones constructivas 
Muro trasdosado B2+C2+H1+J1+N1 
Revestimiento exterior: No 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (B2+C2+H1+J1+N1, Tabla 2.7, CTE DB HS1 
 
 
Muro en ventanas B2+C2+H1+J1+N1 
Revestimiento exterior: No 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (B2+C2+H1+J1+N1, Tabla 2.7, CTE DB HS1 
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Resistencia a la filtración  de la barrera contra la penetración de agua: 
B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 
- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de 
la hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante; 
- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 
Composición de la hoja principal: 
C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no 
exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior 
discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 
H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una 
fábrica de: 
- Ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/m2.min, según el ensayo descrito en 
UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006; 
- Piedra  natural de absorción ≤ 2%, según el ensayo descrito en UNE-EN 
13755:2002. 
Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja 
principal: 
J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran 
como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de 
los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja. 
Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 
principal: 
N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se 
considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
 III. Puntos singulares de las fachadas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de las bandas de refuerzo y de 
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
Juntas de dilatación: 
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- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que 
cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre 
juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 
Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas del DBSE- F 
Seguridad estructural: Fábrica. 
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante 
sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes 
de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para 
absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y 
resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser 
mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe 
estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse 
con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen 
chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas 
de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro 
de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha 
banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura). 
- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal 
forma que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su 
agrietamiento. 
 
Arranque de la fachada desde la cimentación: 
- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la 
fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el 
ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el 
mismo efecto. 
- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un 
revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse 
un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, 
de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el 
impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el 
muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o 
debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la 
siguiente figura). 
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- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera 
impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito 
en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un sellado. 
Encuentros de la fachada con los forjados: 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento 
exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (Véase la 
figura 2.8): 
 
a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada 
forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe 
rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya 
elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y 
protegerse de la filtración con un goterón; 
b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado 
de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del 
forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 
 
 
Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener 
las características anteriormente mencionadas. 
Encuentros de la fachada con los pilares: 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada 
con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo 
largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
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Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de 
menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para 
conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier 
otra solución que produzca el mismo efecto (véase la figura siguiente). 
 
Encuentro de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 
Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse 
un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 
Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo 
impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la 
cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté 
situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más 
alto del sistema de evacuación (Véase la figura 2.10). Cuando se disponga una 
lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 
Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 
a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, 
separados 1,5 m como máximo (Véase la figura 2.10); 
b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, 
separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el 
exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara. 
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Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado 
entre dos bordes paralelos. 
 
Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 
fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el 
exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la 
fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para 
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la 
carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 
El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, 
debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco 
o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y 
que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas 
debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del 
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba 
debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la figura 2.12). 
La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a 
través de ella un puente hacia la fachada. 
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Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia 
que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el 
mismo efecto. 
Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de 
goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, 
separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y 
deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse 
juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y 
cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse 
de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 
Anclajes de la fachada: 
Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en 
un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe 
realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante 
el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que 
produzca el mismo efecto. 
Aleros y cornisas: 
Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia 
el exterior para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 
20 cm del plano de la fachada deben 
a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera 
impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos; 
b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al 
menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita 
en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en 
el remate; 
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que 
el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte 
inmediatamente inferior al mismo. 
En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse 
otra solución que produzca el mismo efecto. 
La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a 
través de ella un puente hacia la fachada. 
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 Cubiertas inlinadas 
I. Condiciones de las soluciones constructivas 
Tejado  
Formación de pendientes:  
Descripción: Tablero multicapa sobre entramado estructural 
Pendiente: 45% 
Aislante térmico(1):  
Material aislante térmico: Espuma rígida de poliestireno extruido 
Espesor: 60 mm 
Barrera de vapor: Asfalto 
Tipo de impermeabilización:  
Descripción: Sistema thermochip 
Nota: 
(1) según determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
 
Sistema de formación de pendientes: 
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad 
suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe 
ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de 
soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser 
compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 
Aislante térmico: 
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente 
para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones 
mecánicas. 
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, 
ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una 
capa separadora entre ellos. 
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización 
y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas 
características adecuadas para esta situación. 
Capa de impermeabilización: 
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse 
de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la 
misma. 
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- Impermeabilización con un sistema de placas. 
El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del 
elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación 
de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar 
su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del 
solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del 
edificio. 
Tejado 
Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, 
etc. El solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del 
elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación 
de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar 
su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del 
faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del 
edificio. 
II. Condiciones de las soluciones constructivas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que 
afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento 
vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de 
forma similar a la descrita en las cubiertas planas. 
Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse 
un canalón y realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9. de DB HS 1 
Protección frente a la humedad. 
Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los 
elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 
prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro (véase la siguiente figura). 
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Alero: 
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como 
máximo del soporte que conforma el alero. 
Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través 
de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un 
recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la 
misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra 
solución que produzca el mismo efecto. 
Borde lateral: 
En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más 
de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede 
rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
Cumbreras y limatesas: 
En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben 
solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 
Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la 
limatesa deben fijarse. 
Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio 
de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe 
impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
Los elementos pasantes no deben disponerse en la limahoya. 
La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse 
de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 
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En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento 
pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 
Canalones: 
Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como 
mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como 
mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada 
de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda 
del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate 
se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas (véase la siguiente 
figura). 
 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe 
disponerse de tal forma que 
a) el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm 
como mínimo; 
b) la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 
20 cm como mínimo; 
c) el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado. 
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5.4.2 HS.-4: SUMINISTRO DE AGUA 
Características de la instalación 
La instalación de saneamiento debe cumplir con los requisitos establecidos en el 
DB-HS 4; Suministro de agua. 
5.4.2.1 EXIGENCIAS GENERALES. 
Condiciones mínimas de suministro. 
- El CTE establece en la tabla 2.1. de DB-HS 4 , el caudal de suministro de agua 
que debe llegar a los aparatos. 
- En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:100 kpa para grifos 
comunes; 150 kpa para fluxores y calentadores. 
- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
- La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida 
entre 50ºC y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios 
dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al 
ambiente exterior de dichos edificios. 
Esquema de la instalación 
El esquema adoptado es de red con contador general único, según el esquema de 
la figura 3.1, y compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un 
armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor 
principal; y las derivaciones colectivas. 
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Elementos que componen la instalación. 
 Red de agua fría 
Acometida 
Formada por: 
 Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 
 Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte 
general. 
 Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 
Instalación general 
La instalación general debe contener, los elementos que le correspondan de los 
que se citan en los apartados siguientes. 
 Llave de corte general: situada dentro de la propiedad, accesible para su 
manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. 
 Filtro de la instalación general: se instalará a continuación de la llave de corte 
general. 
 Contador general: contendrá la llave de corte general, un filtro de la 
instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una 
válvula de retención y una llave de salida. 
 Tubo de alimentación; en caso de ir empotrado deben disponerse registros 
para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los 
cambios de dirección. 
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en 
caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 
Instalaciones interiores 
Las instalaciones interiores estarán compuestas de los elementos siguientes: 
 Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 
accesible para su manipulación. 
 Derivaciones , cada una de estas derivaciones contará con una llave de 
corte, tanto para agua fría como para agua caliente; 
 Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos llevarán una llave de 
corte individual. 
5.4.2.2 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
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 En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones 
análogas a las de las redes de agua fría. 
 En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de 
energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con 
la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua 
fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas 
de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
5.4.2.3 DIMENSIONADO. 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y 
para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será 
aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento 
como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 Se determinará el caudal máximo en cada tramo, a través de la suma de 
caudales de todos los aparatos alimentados por ese tramo, de acuerdo con 
la tabla2.1 del CTE. 
 
 Se establece el criterio de simultaneidad para el caudal máximo de cada 
tramo: 
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Siendo: 
K1= Coeficiente de simultaneidad. 
n = Número de aparatos. 
 Se estima una velocidad en el tramo comprendida entre 0,5 y 2,00 m/s en el 
caso de tuberías de cobre. 
 Se determina el diámetro de la tubería del tramo en función de la velocidad 
y el caudal, mediante la fórmula: 
 
Siendo: 
D = Diámetro en mm. 
Q= Caudal simultaneo en l/s. 
V= Velocidad en m/s. 
 El diámetro resultante en derivaciones debe ser superior al estipulado en la 
tabla 4.2 del CTE. 
 
 El diámetro resultante en tuberías de alimentación deben ser igual o superior 
a los establecidos en la tabla 4.3 del CTE. 
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 Se determina la perdida de carga de la instalación en el tramo más 
desfavorable, según la fórmula: 
Pc= (Lreal +Lequi) x Pu 
 Siendo:  
Pc= Pérdida de carga. 
Lreal = Longitud real del tramo. 
Lequi = Longitud equivalente de elementos. 
Pu = Perdida unitaria por metro. 
 Se calcula la presión total real del tramo desfavorable, mediante la fórmula: 
Ptr=Pc+ Pg+ Pr 
Siendo:  
Ptr=Presión total real. 
Pc= Pérdida de carga. 
Pg= Presión por gravedad. 
Pr= Presión residual. 
 Se compara la presión total real, con la presión de acometida, y se estima el 
tipo de red. 
 
Cuadro de consumos 
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 APARATO AF (l/s) ACS (l/s) 
BAÑO 1 
Inodora 0,1 - 
Ducha 0,2 0,1 
Lavabo 0,1 0,065 
TOTAL 0,4 0,165 
BAÑO 2 
Inodora 0,1 - 
Bañera 0,3 0,2 
Lavabo 0,1 0,065 
TOTAL 0,5 0,265 
BAÑO 3 
Inodora 0,1 - 
Ducha 0,2 0,1 
Lavabo (2) 0,1x 2 0,065 x 2 
TOTAL 0,5 0,23 
SALA DE 
CALDERA 
Lavadora 0,2 - 
Acumulador 0,25 - 
TOTAL 0,45 - 
COCINA 
Fregadero 0,15 0,1 
Lavavajillas 0,2 - 
TOTAL 0,35 0,1 
GARAJE 
Grifo 0,2 - 
TOTAL 0,2 - 
 
TOTAL 
APARATOS 
22 14 8 
TOTAL CAUDAL  2,15 0,76 
TOTAL CAUDAL 
SIMULTÁNEO 
K=0,213 
0,62 
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Croquis instalación de cálculo. 
 Agua fría 
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 Agua caliente 
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TRAMO L (m) n ΣQi (l/s) Ki Qp (l/s) Ø (mm) V (m/s) J (m)
Δp gen 
(m.c.a.)
Leq (m)
Δp loc 
(m.c.a.)
Δp total 
(m.c.a.)
1 – 2 1,68 1 0,1 1 0,1 15 1,1 0,16 0,2688 1 0,16 0,4288
2 – 3 15,83 3 0,4 0,71 0,284 15 1,75 0,25 3,9575 5,02 1,255 5,2125
3 – 4 14,86 10 1,4 0,33 0,462 20 1,45 0,12 1,7832 0,2 0,024 1,8072
4 – 5 10,18 12 1,75 0,3 0,525 20 1,65 0,17 1,7306 5,19 0,8823 2,6129
5 – 6 2,53 13 1,95 0,29 0,5655 20 1,8 0,19 0,4807 1,94 0,3686 0,8493
6 – 7 0,73 14 2,2 0,28 0,616 20 1,9 0,2 0,146 0,43 0,086 0,232
7 – 8 46,91 15 2,4 0,27 0,648 25 1,3 0,09 4,2219 20,61 1,8549 6,0768
TOTAL 17,2195
Hg = 0 m
CUMPLE
→
→
CUADRO DE DIMENSIONADO AGUA FRÍA
La presión máxima permitida en los aparatos de consumo es inferior a 51 m.c.a. por lo que no 
es necesaria la colocación de válvula reductora de presión.
La presión suministrada (40 m.c.a.) es superior a la mínima requerida por cálculo (22,7085)
Pr=Pa - Hg -Δp total Pr: Presión real
Pr = 22,7085 m.c.a. ≥ 10 m.c.a.
TRAMO MÁS DESFAVORABLE
Pr = 40 - 0 - 17,2195
Pa: Presión acometida
Hg: Altura geométrica
Pa = 40 m.c.a
Δp total = 17,2195 m.c.a.
AUTOR: Rocío Meijide Suárez
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TRAMO L (m) n K (coef simult) Qi (l/s) Qp (l/s) Ø (mm) V (m/s) Nº Reynolds f
Δp gen 
(m.c.a.)
K
Δp loc 
(m.c.a.)
Δp total 
(m.c.a.)
1 – 2 3,71 1 1 0,1 0,1 10 1,33 28061,29 0,04110 1,37 0,95 0,09 1,46
2 – 3 11,65 2 1 0,165 0,1650 15 0,98 31015,11 0,03975 1,51 5,6 0,27 1,79
3 – 4 14,86 7 0,41 0,66 0,2706 15 1,55 49059,51 0,03505 4,25 2,9 0,36 4,61
4 – 5 12 8 0,38 0,76 0,2888 15 1,75 55384,12 0,03394 4,24 9,3 1,45 5,69
TOTAL 11,38 2,17 13,54
Hg = 0 m
CUMPLE
TRAMO L (m) Qp (l/h)
Q (l/h) 
recirculado
Ø (mm)
e (mm) 
aislamiento
S (m²/m) K 
(Kcal/h.m².ºC)
K.S.I. 
(Kcal/hºC)
t1 (ºc) t2 (ºc)
4 – 5 12 1039,68 103,97 15 30 0,201 0,1806 0,4356072 60 59,98
3 – 4 14,86 974,16 97,42 15 30 0,201 0,1806 0,5394269 59,98 59,95
2 – 3 11,65 594 59,40 15 30 0,201 0,1806 0,422902 59,95 59,91
1 – 2 3,71 360,00 36,00 10 30 0,201 0,1806 0,1346752 59,91 59,89
76,57
Pr = 17,03 m.c.a. > 10 m.c.a.
Pr = 30,89 - 0 - 13,86 
Δt = 0,11 ºC < 3 ºC
CUADRO DIMENSIONADO AGUA CALIENTE SANITARIA
Hg: Altura geométrica
Pa = 30,89 m.c.a
Δp total = 13,86 m.c.a.
Pr=Pa - Hg -Δp total Pr: Presión real
Pa: Presión acometida
Pérdidas caloríficas 
(Kcal/h)
21,78
26,95
21,12
6,72
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REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL MEMORIA                          
AUTOR: Rocío Meijide Suárez
TUTOR: José Luis Rodilla López 5.ANEJOS 121
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 122 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
CAPACIDAD CALENTADOR: 200L 
POTENCIA ACUMULADOR 
 
   
               
     
 
 
 
 
V: 0,2 m³ 
 
Pe: 0,96 Kg/l 
Ce: 1 Kcal/KgºC 
Δt: 60 - 12 = 48 ºC 
ŋ: 0,9 
 
t: 2 h 
 
 
 
P = 200 x 0,96 x 1 x 48 /0,9 x 2 
   
P = 5120 Kcal/h 
  
     
5 % P = 256 Kcal/h > Σ Ci = 78,18 Kcal/h       → cumple 
 
El caudal recirculado será el 10% del punta y se mantendrá circulando por las 
redes de retorno de la instalación. Dichas redes son necesarias en los sistemas de 
producción de agua caliente centralizados, ya que el sistema de producción se 
encuentra a más de 15 metros de los puntos de consumo. Con el recirculado se 
consigue que la temperatura de las tuberías se mantenga a una temperatura 
aceptable para su uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V: Volumen agua almacenada (m³) 
Pe: Peso específico del agua (Kg/l) 
Ce: Calor específico del agua (Kcal/KgºC) 
Δt: Incremento de temperatura (ºC) 
ŋ: rendimiento térmico 
  
t: tiempo de funcionamiento (h) 
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5.4.3 HS.-5: EVACUACIÓN DE AGUAS 
5.4.3.1 EXIGENCIAS GENERALES. 
La instalación de saneamiento debe cumplir con los requisitos establecidos en el DB-
HS 5; 
Evacuación de aguas: 
 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso 
del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de 
residuos. 
 Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo 
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los 
residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su 
interior. 
 Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 
caudales previsibles en condiciones seguras. Las redes de tuberías deben 
diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o 
patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o 
registros. 
 Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos 
que no sean aguas residuales o pluviales. 
 Los colectores deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo 
o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación 
de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la 
correspondiente acometida. 
 Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un 
sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas 
pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión 
entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de 
un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su 
salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. 
Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de las 
aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
5.4.3.2  ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES. 
Redes de pequeña evacuación 
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes 
criterios: 
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 El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección 
y utilizando las piezas especiales adecuadas; 
 Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño 
esto no fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 
 La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
 Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud 
igual o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 
%; 
 En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 
bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre 
un 2,5 y un 5 %; 
 En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
 El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por 
medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 
m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria; 
 Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
 No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería 
común; 
 Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 
posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
 Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe 
de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que 
desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del 
inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado; 
Bajantes y canalones 
 Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 
uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, 
cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia 
de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es 
superado en el resto de la bajante. 
 El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
 Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante 
caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
Colectores 
 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como 
se establece en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de 
distribución de agua potable. 
 Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
 La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con 
interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
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 Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 
superen 15 m. 
Elementos de conexión 
 En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, 
entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas 
sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un 
colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado 
por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
 La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las 
bajantes cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar 
enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 
 En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
 Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
  La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general 
del edificio de más de un colector; 
 Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo 
general del edificio. 
 Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del 
punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto 
como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red 
exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.Los registros para 
limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 
dirección e intercalados en tramos rectos. 
5.4.3.3 DIMENSIONADO. 
El dimensionado de la instalación de saneamiento se realizará según lo establecido 
en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB- HS 5. 
Se realizará un dimensionado partiendo de un sistema separativo, diferenciando la 
red de aguas residuales y la red de aguas pluviales. 
Se emplea un método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a 
cada aparato sanitario en función de que el uso sea público o privado. 
DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 
Derivaciones individuales 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 
en función del uso. 
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Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales 
individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse 
un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a 
evacuar. 
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados 
aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos 
en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función 
del diámetro del tubo de desagüe: 
 
Ramales colectores 
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 
pendiente del ramal colector. 
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Bajantes de aguas residuales 
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores 
obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo 
número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 
 
 
Colectores horizontales de aguas residuales 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del 
máximo número de UD y de la pendiente. 
 
 
DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
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Se establecen diferentes zonas pluviométricas dependiendo de la situación donde 
se encuentre la construcción, a las que se les asigna una intensidad pluviométrica. 
 
Canalones 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 
4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
Bajantes de aguas pluviales 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 
cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 
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Colectores de aguas pluviales 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen 
permanente. 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en 
función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
 
 
DATOS EDIFICIO: 
- ZONA 4 
- ISOYETA 35 → i = 107,5 mm/h 
- SUPERFICIE CUBIERTA = 243,41 m² → 4 SUMIDEROS 
f= i/100 → f = 107,5 /100 = 1,08 
SUPERFICIE MODIFICADA: 1,08 x 242,66 = 262,07 
DIÁMETRO CANALÓN (pte: 2 %) 
Superficie modificada/2 : 262,07 / 2 = 131,04 m² 
131,04 m² → Ø = 200 mm 
DIÁMETRO BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES 
Superficie modificada/4 : 262,07 / 4 = 65,52 m² 
65,52 m² → Ø = 63 m 
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ESTANCIA
APARATO UD %PTE Ø (mm) UD %PTE Ø (mm) NOMBRE UD Ø (mm) TRAMO UD %PTE Ø (mm)
Inodoro 4 3 100
Ducha 2 3 40
Lavabo 1 3 32
Inodoro 4 3 100
Bañera 3 3 40
Lavabo 1 3 32
Inodoro 4 3 100
Ducha 2 3 40
Lavabo 1 3 32
Lavadora 3 3 40
Sumidero 3 3 40
Fregadero 3 3 40
Lavavajillas 3 3 40
3 – 4 22 2 110
4– 5 22 2 110
5– 8 22 2 110
Baño 3
DERIVACIÓN INDIVIDUAL RAMAL BAJANTE COLECTOR
Baño 1
Baño 2
50
B1
B1
3
4
3
3
3
3
B2 8 100
50
50
7 100
1 – 3
2 – 3
7 100 14 2 110
8 2 110
6 2
Sala de 
caldera
6 3 50
CUADRO DE DIMENSIONADO AGUAS RESIDUALES
50
Cocina 6 3 50 7 – 8 12 2 50
6 – 7
AUTOR: Rocío Meijide Suárez
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5.5 ANEJO 5: DB-HE: AHORRO DE ENERGÍA 
5.5.1 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 
Concepto de funcionamiento 
ESQUEMA ADOPTADO 
 
COMPONENTES 
Captadores solares. 
Es un dispositivo diseñado para recoger la energía irradiada por el sol y convertirla 
en energía térmica. 
Consistente en una caja plana metálica por la que circula un fluido, que se calienta 
a su paso por el panel. 
Acumulador de calor. 
Es el depósito donde se acumula el agua calentada por la radiación solar. 
Según el CTE 
Para el dimensionado del acumulador a instalación solar se debe concebir en 
función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia 
del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación 
acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación. 
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se 
cumpla la condición: 
50 < V/A < 180 
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Siendo:  
A: la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V: el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
Intercambiador. 
Es el elemento que transmite el calor de un fluido a otro. 
Según el CTE 
Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del 
intercambiador P, se determinará para las condiciones de trabajo en las horas 
centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de 
la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición: 
P ≥ 500 ⋅ A 
Siendo: 
 P: potencia mínima del intercambiador [W]; 
A: el área de captadores [m²]. 
En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de 
calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 
Circuito hidráulico. 
Generalidades 
Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera 
posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado. 
El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su 
valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores. 
Tuberías 
El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de 
formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá 
ser tan corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en 
general. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el 
sentido de la circulación. 
El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa 
que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose 
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revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o 
pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, 
quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento y operación de los componentes. 
Bombas 
Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída 
de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 
Vasos de expansión 
Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la 
bomba. La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que 
asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito 
primario. 
Purga de aire 
En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos 
puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán 
sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o 
automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. Este volumen podrá 
disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un 
desaireador con purgador automático. 
Sistema de control 
El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, 
procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y 
asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y 
control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de 
protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc. 
Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte 
superior de los captadores de forma que representen la máxima temperatura del 
circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará 
preferentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación 
del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera 
incorporado. 
El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas 
superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos 
de los circuitos. 
El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de 
trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de 
congelación del fluido. 
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Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema 
individual para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, 
complementado con otro que regule la aportación de energía a la misma. Esto se 
puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de 
reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por combinación de 
varios mecanismos. 
Exigencias generales 
Se dispondrán los paneles en el faldón de la cubierta, con la misma pendiente, u sin 
salirse del plano, intentando lograr una harmonía entre la disposición de los paneles 
y la geometría de la cubierta. 
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo 
modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios constructivos. 
En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente 
sanitaria mediante energía solar, se recomienda que los captadores tengan un 
coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función de la 
temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 Wm2/ºC, según los 
coeficientes definidos en la normativa en vigor. 
DIMENSIONADO 
CÁLCULO DE LA DEMANDA 
Para el cálculo de la demanda de Agua Caliente Sanitaria (ACS) se tomarán los 
siguientes valores referidos a una temperatura de 60º C. Concretamente para el 
cálculo de la demanda de ACS referido a viviendas, se determinará la ocupación 
por medio de la siguiente tabla: 
 
 Condiciones geográficas de la capital de provincia 
Latitud (º): 43,4 
Latitud de cálculo (º): 43 
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Altitud (m): 54 
Longitud (º): 8,4 W 
 
 Contribución solar mínima. 
Se determina un porcentaje de contribución solar mínima para la instalación de 
ACS dependiendo de la demanda (l/d), considerando como fuente energética de 
apoyo: gas propano, gasóleo, etc. 
 
 Demanda energética de A.C.S. 
La vivienda tiene 3 dormitorios por lo que según el C.T.E. la ocupación será de 4 
personas, considerando un gasto de 30 l/día persona, obtenemos una demanda 
total por día de 120 l/día. 
La temperatura del agua caliente sanitaria se tomará como 60ºC. 
Teniendo todos estos datos en cuenta la demanda energética total será: 
MES Nº DIAS 
Tª A.F.S. (ºC) 
(IDAE) 
DE mes 
(Kw h/mes) 
ENERO 31 8 224,39 
FEBRERO 28 9 198,78 
MARZO 31 11 211,44 
ABRIL 30 13 196,27 
MAYO 31 14 198,50 
JUNIO 30 15 187,92 
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JULIO 31 16 189,87 
AGOSTO 31 15 194,18 
SEPTIEMBRE 30 14 192,10 
OCTUBRE 31 13 202,81 
NOVIEMBRE 30 11 204,62 
DICIEMBRE 31 8 224,39 
ANUAL 365 12,3 2425,28 
 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS 
 Límites de pérdidas 
 
 
 Perdidas por orientación e inclinación. 
Disposición comparativa. 
 Orientación óptima: SUR. 
 Inclinación (β) óptima recomendada es la siguiente: 
Latitud lugar (inst. uso todo el año). 
Latitud +10º (uso preferente en invierno). 
Latitud -10º (uso estacional estival). 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 137 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
 
 Pérdidas por sombras: 
El procedimiento consiste en comparar el perfil de obstáculos que afecta a la 
superficie de estudio con el diagrama de trayectorias aparentes del Sol. Como 
criterio general, se recomienda respetar las líneas principales de la edificación. 
Ejemplo: 
 
CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE A.C.S. 
 Características de los captadores 
Modelo de captador: Fagor solaria-2,8 G 
 Superficie captador: 2,8 m² 
 Eficiencia óptica 0,72 
 Coeficiente global de perdidas: 4,20 W/m²K 
Dadas las características del captador es suficiente una unidad colocándolo con 
una inclinación de 30º y un azimut de 15º 
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 Valoración de las perdidas por disposición de los captadores 
PÉRDIDAS 
ORIENTACIÓN E 
INCLINACIÓN (%) 
SOMBRAS (%) TOTAL (%) 
OBTENIDAS 5,00 0,00 5,00 
LÍMITE C.T.E. 10,00 10,00 15,00 
Aportación solar mínima exigida 
Considerando como energía de apoyo Efecto Joule y que según el C.T.E. el edificio 
se encuentra en la Zona Climática I la aportación solar mínima será del 50% 
Determinación de la fracción solar por el método f-CHART 
Método 
Para el cálculo de la energía solar disponible se empleará el Método F-Chart. Es el 
método recomendado por el Instituto de la Diversificación y Ahorro de Energía. 
Es un método que calcula la cobertura de un sistema solar, es decir, su contribución 
a la aportación de calor total necesario para cubrir las cargas térmicas, y su 
rendimiento medio en un largo período de tiempo. 
Para desarrollarlo se utilizan datos mensuales medios meteorológicos, y es 
perfectamente válido para determinar el rendimiento o factor de cobertura solar en 
instalaciones de calentamiento, en todo tipo de edificios, mediante captadores 
solares planos. 
Su aplicación sistemática consiste en identificar las variables adimensionales del 
sistema de calentamiento solar y utilizar la simulación de funcionamiento mediante 
ordenador, para dimensionar las correlaciones entre estas variables y el rendimiento 
medio del sistema para un dilatado período de tiempo. 
Fórmula 
La ecuación empleada por el método es la siguiente: 
 
Secuencia de cálculo: 
1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada a 
la producción de 
A.C.S. o calefacción. 
2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del captador 
o captadores. 
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3. Cálculo del parámetro D1. 
4. Cálculo del parámetro D2. 
5. Determinación de la gráfica f. 
6. Valoración de la cobertura solar mensual. 
7. Valoración de la cobertura solar anual y formación de tablas. 
Cálculo de D1 y D2 
Aporte solar 
 
 
 
Aporte solar 
Una vez obtenido D1 y D2 , aplicando la ecuación inicial se calcula la fracción de la 
carga calorífica mensual aportada por el sistema de energía solar. 
% COBERTURA SOLAR (f). Obtenido por el método f-chart. 
APORTE SOLAR = demanda energética x % cobertura solar (f) 
Qaporte solar = f x Qdemanda energéticda 
Mediante igual proceso operativo que el desarrollado para un mes, se operará para 
todos los meses del año. La relación entre la suma de las coberturas mensuales y la 
suma de las cargas caloríficas, o necesidades mensuales de calor, determinará la 
cobertura anual del sistema. 
 
 Cálculo energía incidente mensual 
Mes 
H (MJ/m2 
día) 
K 
(ρ 
inclinación) 
ρ 
orientación 
ρ sombras 
EI mes 
(kW h/m2) 
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(IDAE) (IDAE) 
Enero 5,40 1,37 0,79 0,00 63,25 
Febrero 8,00 1,29 0,79 0,00 79,70 
Marzo 11,40 1,20 0,79 0,00 116,97 
Abril 12,40 1,10 0,79 0,00 112,86 
Mayo 15,40 1,03 0,79 0,00 135,62 
Junio 16,20 1,00 0,79 0,00 134,04 
Julio 17,40 1,03 0,79 0,00 153,24 
Agosto 15,30 1,11 0,79 0,00 145,21 
Septiembre 13,90 1,24 0,79 0,00 142,62 
Octubre 10,90 1,38 0,79 0,00 128,61 
Noviembre 6,40 1,48 0,79 0,00 78,37 
Diciembre 5,10 1,45 0,79 0,00 63,23 
Anual 11,50 
   
1.353,72 
 
 Calculo de los parámetros D1 y D2 
Mes 
Tamb 
(IDAE) 
EA mes D1 EP mes D2 
Enero 12,00 116,30 0,52 718,89 3,20 
Febrero 12,00 146,53 0,74 678,65 3,41 
Marzo 14,00 215,05 1,02 777,28 3,68 
Abril 14,00 207,51 1,06 815,07 4,15 
Mayo 16,00 249,35 1,26 835,67 4,21 
Junio 19,00 246,45 1,31 783,47 4,17 
Julio 20,00 281,74 1,48 822,55 4,33 
Agosto 21,00 266,98 1,37 770,55 3,97 
Septiembre 20,00 262,21 1,37 733,15 3,82 
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Octubre 17,00 236,46 1,17 783,67 3,86 
Noviembre 14,00 144,10 0,70 752,21 3,68 
Diciembre 12,00 116,25 0,52 718,89 3,20 
Anual 15,90 2.488,94 
 
9.190,04 
 
 
 Cálculo fracción solar mensual y energía útil mensual 
Mes f mes (%) 
EU mes 
(kW h) 
Enero 28,07 62,99 
Febrero 43,31 86,09 
Marzo 60,11 127,10 
Abril 60,06 117,88 
Mayo 70,69 140,32 
Junio 73,69 138,48 
Julio 80,99 153,77 
Agosto 77,79 151,06 
Septiembre 78,09 150,01 
Octubre 67,65 137,20 
Noviembre 39,60 81,04 
Diciembre 28,06 62,96 
Anual 
 
1.408,89 
 
Fracción energética anual: 58,09 %  
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Elementos finales de la instalación 
Panel solar 
Se dispondrá un panel solar de 2,8 m², colocado sobre una estructura auxiliar sobre 
el terreno. 
Caldera  
La caldera será de gasoil. En ella están incluidos elementos de la instalación de ACS, 
como el intercambiador con una superficie útil mínima  de intercambio de 0,42 m², 
la bomba de circulación, el vaso de expansión, y el sistema de control. 
Acumulador   
El acumulador seleccionado será de una capacidad de 200 l, cumpliendo así lo 
exigido en el código técnico (50≤200l /4m²≤180), además de lo especificado en el 
manual de especificaciones de la caldera. 
Circuito hidráulico 
La conexión entre elementos se realizará mediante tubos flexibles realizados en 
acero inoxidable, diseñados para la unión de los captadores solares al acumulador. 
Poseen un extremo con casquillo cónico, para ensamble estanco con el captador, 
y el otro extremo con tuerca de rosca 3/4” para conexión con el acumulador. 
El caudal de fluido caloportador es de 45 l/h m², lo que supone un caudal total de 
126 l/h. 
El tipo de fluido caloportador es agua con anticongelante, recomendándose una 
velocidad máxima de entre 2,5 y 3. 
Considerando las características del circuito se obtiene una pérdida de carga de 
158,77 mm.c.a. 
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El volumen de fluido en el intercambiador de calor será de 1,45 l, resultando un 
volumen total del circuito de 6,99 l y el volumen del vaso de expansión calculado 
será de 3,02 l. 
5.5.2 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
5.5.2.1 EXIGENCIA GENERALES: 
La instalación de calefacción satisfará la demanda calorífica de la vivienda de 
acuerdo con lo definido en el CTE- DB- HE- Ahorro de energía. 
5.5.2.2 CALCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
Para el cálculo de la demanda energética se empleara el procedimiento de 
opción simplificada especificado en el CTE-DB-HE1. 
Consiste en el control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante 
la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones 
interiores que componen su envolvente térmica. 
La comprobación se realiza a través de la comparación de los valores obtenidos en 
el cálculo con los valores límites permitidos. 
Procedimiento de la opción simplificada. 
En la opción simplificada, son objeto de estudio los cerramientos que componen la 
envolvente térmica del edificio, considerando como tales: 
 Cubiertas, 
 Suelos. 
 Fachadas 
Es preciso definir la orientación de los elementos para determinar los valores límites: 
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Se definen unos parámetros característicos para la envolvente térmica se agrupan 
en los siguientes tipos: 
 Transmitancia térmica de muros de fachada UM. 
 Transmitancia térmica de cubiertas UC. 
 Transmitancia térmica de suelos US. 
 Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT. 
 Transmitancia térmica de huecos UH. 
 Transmitancia térmica de medianerías UMD. 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, 
cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 
tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en función de la zona 
climática en la que se ubique el edificio. 
 
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la 
localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida y de la 
carga interna en sus espacios. Tendrá que ser inferior a la correspondiente a un 
edificio en el que los parámetros característicos de los cerramientos y particiones 
interiores que componen su envolvente térmica, sean los valores límites establecidos 
en la tabla de la correspondiente zona climática. 
La vivienda de encuentra en la zona climática C1, y clasifica como espacio con 
carga interna baja (clase de higrometría 3): 
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Condensaciones 
El cumplimiento de los valores de transmitancia máxima aseguran, para los 
cerramientos y particiones interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o 
inferior, la verificación de la inexistencia de condensaciones superficiales. No 
obstante, debe comprobarse en los puentes térmicos. 
Para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales, la 
verificación se basa en la comparación entre la presión de vapor y la presión de 
vapor de saturación que existe en cada punto intermedio de un cerramiento 
formado por diferentes capas, para las condiciones interiores y exteriores 
correspondientes al mes de enero. 
Para comprobar que no se produzcan condensaciones intersticiales se debe 
verificar que la presión de vapor en la superficie de cada capa es inferior a la 
presión de vapor de saturación. 
Permeabilidad al aire 
La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 
Pa, tendrá unos valores inferiores a 27 m3/h m2 (zona climática C,D y E). 
Se considerarán válidos los huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 
12 207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas 
climáticas C,D y E ;de clase 2, clase 3, clase 4. 
Cumplimiento de la opción simplificada: 
Para el cumplimiento de la opción simplificada debe verificarse la conformidad de 
ciertos parámetros: 
- Comprobación del cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire. 
- Comprobación del cumplimiento de la transmitancia de cada elemento de la 
envolvente térmica. 
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- Comprobación de que los parámetros de característicos medios de la zona de 
baja carga interna son inferiores a los requeridos. 
- Control de las condensaciones intersticiales y superficiales. 
Pérdida calorífica superficial 
Perdida caloríficas del muro. 
La fachada de la envolvente térmica está formado por: 
- Muro de piedra caliza de 70 cm de espesor. 
- Aislamiento de lana de roca de 4 cm de espesor. 
- Tabique de ladrillo hueco simple de 4 cm de espesor. 
- Enlucido de mortero de cemento de 2 cm de espesor. 
Umuro = 0,47 w/m²K 
Perdida caloríficas del suelo. 
El suelo está conformado por un forjado sanitario de las siguientes características: 
- Baldosa cerámica de 2 cm de espesor. 
- Capa de nivelación a base de mortero de cemento de 6 cm de espesor. 
- Módulos Cáviti con capa de compresión de 5 cm. 
- Capa de hormigón en masa para nivelación de 5 cm de espesor. 
Usuelo = 0,47 w/m²K 
Perdida caloríficas de la cubierta. 
La cubierta está formada por los siguientes elementos: 
- Teja cerámica curva. 
- Panel de fibrocemento. 
- Panel termochip. 
Ucubierta= 0,29 w/m²K 
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S S deducir S cálculo U Ti Te ΔT Qo Zh Zg 1+ΣZ a l L f Va Ql
104,7 91,78 0,47 422,72
6,555 6,56 3,66 235,11 6,9 12
3,22 3,22 3,66 115,49 4,6 6
3,15 3,15 3,66 112,98 4,2 3,2
94,91 70,07 0,47 322,72
16,105 16,10 3,66 577,64 5,32 12,8
8,74 8,74 3,66 313,49 6,9 16
62,33 60,15 0,47 277,03
2,185 2,19 3,66 78,37 3 4
261,94 2455,55 30,92 54
S S deducir S cálculo U Ti Te ΔT Qo Zh Zg 1+ΣZ a l L f Va Ql
21,9 19,72 0,47 90,81
2,185 2,19 3,66 78,37 3 4
13,8 10,69 0,47 49,24
1,61 1,61 3,66 57,75 2,3 3
1,5 1,50 3,66 53,80 2 3
329,97 7,3 10
0,2 0,15 0,35 859,444
10,2
2746,781887,34551,98
9,8
PLANTA BAJA
12,925 20 10,2 9,8
20
20 10,2
FACHADA OESTE
9,8
84,92 6,5
Q=Qt+Ql 
(W)
Pérdidas por infiltración de aireCálculo superficies Pérdida calorífica por transmisión Suplementos Q 
transmisi
ón
V1
24,8445
2,185
FACHADA NORTE
3xV1
2xV2
P1
FACHADA SUR
PV1
4V1
PLANTA ALTA
Cálculo superficies Pérdida calorífica por transmisión Suplementos Q 
transmisi
ón
V1
17,3 6,5 112,45 384,49
FACHADA ESTE
2,185 20 10,2
V escaleiras
3,11 20 10,2 9,8
FACHADA NORTE
V2
Q=Qt+Ql 
(W)
9,8
0,2 0,15 115,4880,35 499,98
Pérdidas por infiltración de aire
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5,08
2,57
4,19
3,07
1,63
1,84
3,04
1,02
Pérdida calorífica 
parcial (W)
Sup. Calefactada
Total superficie 
calefactada
Nº 
Elementos
Radiador
COCINA
ZONA
Aportcalorífica 
c/radiador (kcal/h)
688,74
Pérdida calorífica 
total
34,69
PLANTA BAJA
PASILLO 23,71 443,61 515,92 5,23
RAD6: 2 ELEMENTOS
688,74
459,16
459,16
344,37
SALÓN-COMEDOR 48,02 898,44 1044,89
299,71
100,57
181,20
303,33
10,59
RAD1: 6 ELEMENTOS
RAD2: 4 ELEMENTOS
RAD3: 4 ELEMENTOS
RAD4: 3 ELEMENTOS
RAD5: 4 ELEMENTOS
RAD7: 3 ELEMENTOS
RAD8: 5 ELEMENTOS
RAD9: 4 ELEMENTOS
RAD10: 2 ELEMENTOS
potencia caldera ≥ 3246,76 x 1,2
P ≥ 3897 Kcal/h
RAD12: 3 ELEMENTOS
RAD13: 2 ELEMENTOS
155,80
257,70
86,48
431,07
3775,99
RAD11: 2 ELEMENTOS
501,34
254,15
413,65
HABITACIÓN 3
BAÑO 3
146,81 2746,78
10,81
17,88
6
23,04
11,68
19,01
13,94
7,41
499,98
BAÑO 1
PLANTA ALTA
HABITACIÓN 1
HABITACIÓN 2
BAÑO 2
ESCALERAS
22,96
11,48
11,48
218,53
355,67
3246,76
229,58
344,37
229,58
17,22
11,48
Caudal (l/h)
34,44
22,96
22,96
17,22
34,44
17,22
28,70
11,48
344,37
573,95
459,16
229,58
229,58
161,24
260,81
138,64
Pérdida calorífica 
parcial (Kcal/h)
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C
t1 t2 t3 t4 t5
ELEMENTO EXTERIOR CALIZA Aislante Tabique Enlucido INTERIOR
1/he λ1 λ2 λ3 λ4 1/hi
20 0,04 1,4 0,029 0,444 1 0,13
10,2 0,04 0,029 20 e1 e2 e3 e4
0,04 0,444 10 0,7 0,04 0,04 0,02
Ri 0,04 0,5 1,38 0,09 0,02 0,13
HUMEDADES RELATIVAS
55 0,47 2,14
10,2
19,40 0,02 1271,63 2251,55
18,99 0,02 993,69 2194,78
12,67 0,00 993,36 1464,95
10,38 0,98 988,32 1258,91
CÁLCULO DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES
Interior (%)
Espesores 
(m)
Transmitancia U 
(w/m²ºK)
Resistencia térmica 
total RT (m²ºK/w)
La presíon en cada capa es inferior a su correspondiente presión de 
saturación, por lo que no se producen condensaciones intersticiales en 
el cerramiento
10
CÁLCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES
Presión 
exterior
ΔP
Exterior (%)
T (ºC)
Aislamiento-Muro
Muro-Aire exterior
P
fRsi   ≥  fRsi min → No se producen condensaciones superficiales
fRsi min = 0,40
fRsi min = (14,09 -10,2) / (20 - 10,2)
fRsi = 1 - 0,25 x 0,47
fRsi = 1 - 0,25 U
fRsi = 0,89
Temp. Interiror (ºC)
CONDUCT. 
(λ)
F.R. VAP (µ)
ZONA CLIMÁTICA
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA
ELEMENTO
ESPESOR 
(m)
Interior 0,13
Enlucido-Tabique
Tabique-Aislamiento
1
Enlucido mortero de 
cemento
0,02
0,04
1,02
Exterior
1271,63 982,65 288,98
CÁLCULO TRANSMITANCIA
Temp. Exteriror (ºC)
Presión Sat.ELEMENTO Sd Sd total
Presión 
interior
40Muro piedra (caliza) 0,7 1,4
Poliestireno expand.
R. Térmica
Tabique ladrillo hueco
DATOS MURO
TEMPERATURAS
AUTOR: Rocío Meijide Suárez
TUTOR: José Luis Rodilla López 5.ANEJOS 149
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL MEMORIA                          
C t1 t2 t3 t4
ELEMENTO EXTERIOR TEJA IMPERM. TERMOCH. INTERIOR
1/he λ1 λ2 1/ht 1/hi
0,02 1 30 0,04 1 1 3,25 0,13
20 0,005 1 e1 e2
10,2 0,05 0,005
Ri 0,04 0,05 0,005 3,25 0,13
0,29 3,47
55
10,2
10,47 3,25 1271,63 1894,11
10,45 0,01 984,86 1722,04
10,31 0,02 984,41 1266,50
Temp. Exteriror (ºC)
ZONA CLIMÁTICA CONDUCT. 
(λ)
TEMPERATURAS
Temp. Interiror (ºC)
ELEMENTO
ESPESOR 
(m)
Interior
Teja cerámica
Panel termochip
0,1
fRsi min = (14,09 -10,2) / (20 - 10,2)
fRsi min = 0,40
fRsi   ≥  fRsi min → No se producen condensaciones superficiales
Transmitancia U 
(w/m²ºK)
Resistencia térmica 
total RT (m²ºK/w)
La presíon en cada capa es inferior a su correspondiente presión de 
saturación, por lo que no se producen condensaciones intersticiales en 
el cerramiento
ELEMENTO T (ºC) Sd Sd total
Presión 
interior
Presión 
exterior
ΔP P
Thermochip-Imperm.
Impermeab.-Teja 288,98
Presión Sat.
fRsi = 1 - 0,25 U
fRsi = 1 - 0,25 x 0,47
fRsi = 0,83
3,275 1271,63 982,65
R. Térmica
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA
Espesores 
(m)
CÁLCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES
CÁLCULO DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES
DATOS CUBIERTA
F.R. VAP (µ)
HUMEDADES RELATIVAS
Interior (%)
Exterior (%)
Exterior 0,04
Capa impermeab.
3,25
Teja-Aire ext
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TUTOR: José Luis Rodilla López 5.ANEJOS 150
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL MEMORIA                          
C
0,02 1 30
20 0,06 0,3 10
10,2 0,08 2,3 80
0,02 0,033 20
0,05 1,65 80
55
10,2
t1 t2 t3 t4 t5 t6
ELEMENTO EXTERIOR H.M. BOVED. H.A. CEMENTO BALDOSA INTERIOR
R. Térmica 1/he λ5 λ4 λ3 λ2 λ1 1/hi
0,04 1,65 0,02 2,3 0,3 1 0,17
Espesores 
(m)
e5 e4 e3 e2 e1
0,05 0,033 0,08 0,06 0,02
Ri 0,04 0,03 1,65 0,03 0,20 0,02 0,17
0,47 2,15
8,93 0,02 1271,63 2214,03
8,02 0,02 1252,69 2091,54
7,86 0,18 1235,64 2070,62
0,32 0,00 1061,40 1270,73
0,18 0,08 1060,78 1258,91
HUMEDADES RELATIVAS
Interior (%)
Exterior (%)
DATOS FORJADO SANITARIO
ZONA CLIMÁTICA
TEMPERATURAS
Temp. Interiror (ºC)
Temp. Exteriror (ºC)
Cemento
Bovedilla plastico
Exterior 0,04
F.R. VAP (µ)
Hormigón armado
Hormigón en masa
ELEMENTO
ESPESOR 
(m)
CONDUCT. 
(λ)
Interior 0,17
Baldosa cerámica
Sd Sd total
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA
H.A.-Bovedilla
Bovedilla-H.M.
0,31 1271,63 982,65 288,98
Presión 
interior
Presión 
exterior
ΔP
Baldosa-Cemento
Cemento-H.A.
fRsi min = (14,09 -10,2) / (20 - 10,2)
fRsi min = 0,40 fRsi   ≥  fRsi min → No se producen condensaciones superficiales
Transmitancia U 
(w/m²ºK)
La presíon en cada capa es inferior a su correspondiente presión de 
saturación, por lo que no se producen condensaciones intersticiales en 
el cerramiento
CÁLCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES
CÁLCULO DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES
fRsi = 1 - 0,25 U
fRsi = 1 - 0,25 x 0,47
fRsi = 0,83
Resistencia térmica 
total RT (m²ºK/w)
P Presión Sat.
H.M.-Terreno
ELEMENTO T (ºC)
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5.5.4  FICHAS CUMPLIMIENTO C.T.E. 
Fichas justificativas de la opción simplificada 
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios                         
ZONA CLIMÁTICA C1
 
 Zona de baja carga interna   X Zona de alta carga interna    
 
MUROS (UMm) y (UTm) 
Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultados 
 
N
 
MURO M1 132,46 0,47 62,26 A= 132,46 
    A· U= 62,26 
    UMm=A· U / A= 0,47 
E
 
MURO M1 67,27 0,47 31,62 A= 67,27 
    A· U= 31,62 
    UMm=A· U / A= 0,47 
O
 
MURO M1 67,38 0,47 31,67 A= 67,38 
    A· U= 31,67 
    UMm=A· U / A= 0,47 
S
 
MURO M1 88,41 0,47 41,55 A= 88,41 
    A· U= 41,55 
    UMm=A· U / A= 0,47 
S
E
 
    A= 
 
    A· U= 
 
    UMm=A· U / A= 
 
S
O
 
    A= 
 
    A· U= 
 
    UMm=A· U / A= 
 
C
-T
E
R
     A= 
 
    A· U= 
 
    UTm=A· U / A= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUELOS (USm) 
Tipos A (m2) U (W/m2 º K) A· U (W/ºK) Resultados 
 
SUELO S1 214,99 0,47 101,04 A= 214,99 
    A· U= 101,04 
    USm=A· U / A= 0,47 
 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm) 
Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultados 
CUBIERTA C1 270,41 0,29 78,42 A= 270,41 
    A· U= 78,42 
    UCm=A· U / A= 0,29 
      
Tipos A (m2) F A· F(m2) Resultados 
 
Tipos 
    A= 
 
    A· F= 
 
    FHm=A· F / A= 
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ZONA CLIMÁTICA C1
 
 Zona de baja carga interna    Zona de alta carga interna    
 
 
HUECOS (UHm , FHm) 
Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U  (W/ºK) Resultados 
 
N
 
VENTANAS 15 2,00 30 A= 18,44 
PUERTAS 3,44 2,00 6,88 A· U= 36,88 
    UHm=A· U / A= 2,00 
 
Tipos A (m2) U F A· U  A· F(m2) Resultados 
 
Tipos 
E
 
VENTANAS 1,88 2,00  3,76  A= 1,88 
      A· U= 3,76 
      A· F= 
 
      UHm=A· U/A= 2,00 
      FHm=A· F / A= 
 
O
 
VENTANAS 2,50 2,00  5,00  A= 2,50 
      A· U= 5,00 
      A· F= 
 
      UHm=A· U / A= 2,00 
      FHm=A· F / A= 
 
S
 
VENTANAS 10,00 2,00  20,00  A= 26,00 
PUERTA-VENTANA 16,00 2,00  28,00  A· U= 48,00 
      A· F= 
 
      UHm =A· U / A= 2,00 
      FHm =A· F / A=  
S
E
 
      A= 
 
      A· U= 
 
      A· F= 
 
      UHm =A· U / A=  
      FHm =A· F / A=  
S
O
 
      A= 
 
      A· U= 
 
      A· F= 
 
      UHm =A· U / A=  
      FHm =A· F / A=  
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FICHA 2 CONFORMIDAD- Demanda energética  
ZONA CLIMÁTICA C1
 
 Zona de baja carga interna   X Zona de alta carga interna    
 
MUROS DE FACHADA  HUECOS Y LUCERNARIOS 
 UMm(4)  UMlim(5)  UHm(4)  UHlim(5)  FHm(4)  FHlim(5) 
N 0,47    2,00  3,40     
E 0,47    2,00  3,90     
O 0,47  0,73  2,00   
S 0,47  2,00  4,44  
 
 
 
SE 
 
   
   
 
   
SO 
 
   
 
 
 
 
CERR. CONTACTO TERRENO  SUELOS  CUBIERTAS  LUCERNARIOS 
UTm(4)  UMlim(5)  USm(4)  USlim(5)  UCm(4)  UClim(5)  FLm  FLlim 
 
 
 
 0,47  0,50  0,29  0,41  
 
 
  
(1)
 Umax(proyecto)
  
corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en proyecto. 
(2) 
Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umax(proyecto)  de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto 
desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.  
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax(proyecto)(1)  Umax(2) 
Muros de fachada 0,47   
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el 
terreno 
 
 0,95 
Partici nes interiores en contacto con espacios no habitables 
 
  
Suelos 0,47  0,65 
Cubiertas 0,29  0,53 
Vidrios de huecos y lucernarios 2,00  4,40 
Marcos de huecos y lucernarios 
 
Medianerías 
 
 
 
    
Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)      W/m2K1,2  
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FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 
fRsi  fRsmin Pn  Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 
MURO 
fRsi 0,89 Psat,n 2251,55 2194,78 1464,95 1258,91    
fRsmin 0,40 Pn 1271,63 993,69 993,36 988,32    
SUELO 
fRsi 0,83 Psat,n 2214,03 2091,54 2070,62 1270,73 1258,91   
fRsmin 0,40 Pn 1271,63 1252,69 1235,64 1061,40 1060,78   
CUBIERTA 
fRsi 0,83 Psat,n 1894,11 1722,04 1266,50     
fRsmin 0,40 Pn 1271,63 984,86 984,41     
 
fRsi  Psat,n        
fRsmin  Pn        
 
fRsi  Psat,n        
fRsmin  Pn        
 
fRsi  Psat,n        
fRsmin  Pn        
 
fRsi  Psat,n        
fRsmin  Pn        
 
fRsi  Psat,n        
fRsmin  Pn        
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5.5.5  COMPONENTES REQUERIDO A DE LA INSTALACIÓN 
La instalación de calefacción está formada por una caldera que calienta un grupo 
de radiadores a través de las tuberías que transportan agua caliente. 
Caldera 
La caldera será mixta, el combustible será gasoil, con una potencia útil 
comprendida entre 5400. 
Se toma de referencia una caldera de la marca Saunier Duval concretamente el 
modelo ISOFAST 21 CONDENS F 30. 
 
Radiadores 
Los radiadores se consideran con una temperatura intercambio de 50ºc a 
temperatura ambiente, conforme lo establecido en la norma UNE EN-442. 
Se consideran un tipo de radiador con las características suficientes para satisfacer 
las características de la casa. Se toma de referencia tres radiadores de la marca 
Roca, concretamente el modelo DUBAL. 
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Acumulador 
Tendrá una capacidad de 200l según lo especificado en el manual de las 
exigencias de la caldera para 
ACS, y según lo dispuesto en el CTE-DB-HE1 para el dimensionado del acumulador 
para ACS con contribución solar mínima. 
Tuberías de conexión 
Las tuberías de conexión de entre caldera y radiadores serán de polietileno 
reticulado, de diámetro interior 20mm y espesor 1,9mm, empalmadas mediante el 
sistema quick & easy. 
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5.6 ANEJO 6: DB-HE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
5.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED 
La instalación de la vivienda dará servicio a una superficie útil de vivienda de 250 
m², la distribución de elementos eléctricos definida en ITC-25 (número de circuitos y 
características) del REBT-2003, define las exigencias precisas en la instalación dando 
como resultado una cantidad mínima de elementos necesarios 
 EN PROYECTO MÁXIMOS EN CIRCUITO 
TOMAS DE CORRIENTE  16 A 
2p+t 
40 20 
PUNTOS DE LUZ 64 30 
 
No se dispondrá calefacción eléctrica, sistema de aire acondicionado, sistemas de 
automatización ni secadora. 
5.6.2 PREVISIÓN DE CARGAS 
Dadas las características de la vivienda, se dispondrá un grado de electrificación 
elevado, debido a que el número de tomas de corriente y el de puntos de 
iluminación, sobrepasan al número máximo definido en el circuito del grado de 
electrificación elevado. Por ello es preciso la disposición de, además de los circuitos 
mínimos; C, C2, C3, C4, C5, disponer circuitos adicionales C6, C7, a los C1, puntos 
de luz, y C2, tomas de corriente respectivamente. 
El grado electrificación elevado supone una potencia no menor a 9200 watios a 230 
voltios. 
5.6.3 CALCULO DE SECCIONES 
Acometida  
Es la parte de la instalación que conecta la red de distribución de baja tensión con 
la instalación. 
En el caso de esta instalación se considera la acometida de tipo aérea.  
La acometida se realizará siguiendo el trazado más corto, realizando conexiones 
cuando éstas sean necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. En todo 
caso se realizarán de forma que el aislamiento de los conductores se mantenga 
hasta los elementos de conexión de la CGP. 
Los conductores serán aislados, de cobre o aluminio y los materiales utilizados y las 
condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en la ITC-
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BT-06 y la ITCBT- 07 para redes aéreas o subterráneas de distribución de energía 
eléctrica respectivamente. 
Dimensionado: 
Intensidad  
  
 
         
 
  
    
          
 
      
 
 
Sección  
 
  
                
     
 
  
                    
       
 
          
 
 
16 + 16 mm² (F+N considerando cable de cobre aislado con intensidad admisible 15 
A) 
Caja general de protección 
Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación, como el fusible de seguridad y equipo de medida. Se instalarán en el 
límite entre las propiedades públicas y privadas, en lugares de libre y permanente 
acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa 
suministradora. 
Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse en montaje superficial a una 
altura sobre el suelo comprendida entre 3 m y 4 m. 
La empleada en proyecto será la CGP-1, para acometida monofásica con 
intensidad máxima admisible 100 A. 
Derivación individual 
Siendo:  
L = Longitud de línea (0,62 m) 
I = Intensidad (50 A) 
Cos φ = Factor de potencia 
(0,80) 
γ  = Conductividad (56) 
δ = Caída de tensión (1,15) 
 
Siendo:  
I = Intensidad (A) 
P = Potencia (9200 w) 
Vf = Tensión de fase (230 v) 
Cos φ = Factor de potencia 
(0,80) 
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Es la parte de la instalación que enlaza la caja general de protección con el 
contador. 
En caso de que la red discurra por el exterior se dispondrá el cable protegido hasta 
una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante un conducto 
rígido de las características establecidas en dicha norma. 
Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos 
generales de mando y protección. 
En el caso de la instalación, las derivaciones individuales estarán constituidas por 
conductores aislados en el interior de tubos enterrados. Los tubos y canales así 
como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21. 
El tubo protector de la instalación tendrá un diámetro mínimo de 32 mm, y las 
uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no 
puedan separarse los extremos. 
Intensidad  
  
 
         
 
  
    
          
 
      
 
 
Sección  
  
                
     
 
  
                  
       
 
          
 
 
 
6 + 6 mm² (F+N considerando cable de cobre en instalación enterrada, con 
intensidad admisible 63A) 
 
Siendo:  
I = Intensidad (A) 
P = Potencia (9200 w) 
Vf = Tensión de fase (230 v) 
Cos φ = Factor de potencia 
(0,80) 
 
Siendo:  
L = Longitud de línea (1,08m) 
I = Intensidad (50 A) 
Cos φ = Factor de potencia 
(0,80) 
γ  = Conductividad (56) 
δ = Caída de tensión (1,15) 
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Contador 
El contador estará ubicado en módulo o caja con tapa precintable, cumpliendo lo 
dispuesto en la norma UNE-EN 60.439. 
El módulo estará dispuesto en muro de cierre de finca, y permitirá de forma directa 
la lectura del contador, a través de partes transparentes resistentes a los rayos 
ultravioleta. El módulo dispondrá de ventilación interna para evitar posibles 
condensaciones. 
La derivación individual lleva asociada en su origen una protección compuesta por 
fusibles de seguridad independiente a las protecciones correspondientes a la 
instalación interior. Los fusibles se instalarán antes del contador, en cada uno de los 
hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte 
en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese 
punto y estarán precintados por la empresa distribuidora. 
Los cables serán de 6 mm2 de sección, salvo cuando se incumplan las 
prescripciones reglamentarias en lo que afecta a previsión de cargas y caídas de 
tensión, en cuyo caso la sección será mayor. Los cables serán de una tensión 
asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE 
21.022, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o 
termoplásticas; y se identificarán según los colores prescritos en la ITC MIE-BT-26. 
Derivación 
Es la parte de la instalación que une el contador con la caja para interruptor de 
control de potencia y los dispositivos generales de mando y protección. 
En la instalación, la derivación estará dispuesta bajo tubos enterrados, desde la 
salida del módulo de contador, hasta el interior de la vivienda. 
 
Intensidad  
  
 
         
 
  
    
          
 
      
 
 
 
 
Siendo:  
I = Intensidad (A) 
P = Potencia (9200 w) 
Vf = Tensión de fase (230 v) 
Cos φ = Factor de potencia 
(0,80) 
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Sección  
 
  
                
     
 
  
                   
       
 
         ² 
 
 
35 + 25 + 16 mm² (F+N+P considerando cable de cobre en instalación enterrada, 
con intensidad admisible 110 A) 
Caja para interruptor de control de potencia 
Es un dispositivo colocado previo a los dispositivos generales de mando y 
protección. 
Es un dispositivo que tiene como finalidad controlar que la demanda de la potencia 
de los aparatos conectados a la instalación, no supere la potencia contratada para 
el punto de suministro. 
Dispositivos generales de mando y protección 
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán en la puerta principal 
de entrada de la vivienda. Se dispondrá el interruptor de control de potencia antes 
de los demás dispositivos de en una caja independiente y precintable, que podrá 
colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando 
y protección. 
Estos dispositivos serán accesibles al público en general, disponiéndose a una altura 
comprendida entre 1,4-1,2 m desde el nivel del suelo. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como 
mínimo; un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos, un interruptor diferencial general, destinado a la 
protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, dispositivos de corte 
omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada 
uno de los circuitos interiores de la vivienda o local, dispositivo de protección contra 
sobretensiones, según ITCBT- 23, si fuese necesario.  
Circuitos interiores 
Siendo:  
L = Longitud de línea (26,60 m) 
I = Intensidad (50 A) 
Cos φ = Factor de potencia 
(0,80) 
γ  = Conductividad (56) 
δ = Caída de tensión (1,15) 
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Tipos de circuitos 
C1- Circuito de distribución interna destinado a alimentar los puntos de iluminación 
C2- Circuito de distribución interna destinado a alimentar tomas de corriente de uso 
general y frigorífico. 
C3- Circuito de distribución interna destinado alimentar la cocina y el horno. 
C4- Circuito de distribución interna destinado a alimentar la lavadora, el lavavajillas. 
C5- Circuito de distribución interna destinado a alimentar tomas de corriente de los 
cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 
C6-Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. 
C7-Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente. 
Tabla resumen según itc-bt 25: detalle de los circuitos. 
CIRCUITO 
POTENCIA 
ASIGNAD
A (W) 
TIPO 
INTERRU
PTOR 
Nº DE 
PUNTO
S 
SECCIO
N 
MINIMA 
DIÁMETRO 
TUBO DE 
PROTECCIÓ
N 
C1 200 
Pto de 
luz 
10 26 1,5 12 
C2 3450 
Toma 16 
2p+t 
16 15 2,5 16 
C3 5400 
Toma 25 
2p+t 
25 2 6 25 
C4 3450 
Toma 16 
2p+t 
20 2 6 16 
C5 3450 
Toma 16 
2p+t 
16 6 2,5 16 
C6 200 
Pto de 
luz 
10 19 1,5 12 
C7 200 
Pto de 
luz 
1O 19 2,5 16 
C8 3450 
Toma 16 
2p+t 
16 15 2,5 16 
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Esquema unifilar 
 
 
Tabla resumen según itc-bt 25: disposición de circuitos 
ZONA CIRCUITO MECANISMO DISPOSICIÓN 
DE 
MECANISMOS 
s/ REBT 2002 
MECANISMOS 
EN PROYECTO 
ACCESO C7 Timbre 1 1 
TERRAZA C7 Punto de luz 1 1 
SALÓN-
COMEDOR 
C1 Punto de luz 1/10m² 7 
C2 Toma 16 2p+t 1/6m² 7 
COCINA C1 Punto de luz 1 1 
C2 Toma 16 2p+t 2 2 
C3 Toma 25 2p+t 2 2 
C4 Toma 16 2p+t 1/aparato 1 
C5 Toma 16 2p+t 3 3 
C2 Toma 16 2p+t  1 
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PASILLO P.B. C6 Punto de luz 1 6 
C8 Toma 16 2p+t 1/5 m 4 
BAÑO 1 C1 Punto de luz 1 1 
C5 Toma 16 2p+t 1 1 
HABITACIÓN 1 C1 Punto de luz 1/ punto 3 
C8 Toma 16 2p+t 1/6 m² 4 
HABITACIÓN 2 C1 Punto de luz 1/ punto 3 
C8 Toma 16 2p+t 3 3 
BAÑO 2 C6 Punto de luz 1 1 
C5 Toma 16 2p+t 1 2 
ESCALERAS C6 Punto de luz  2 
PASILLO P.A. C6 Punto de luz 1 2 
C8 Toma 16 2p+t 1 1 
HABITACIÓN 3 C6 Punto de luz 1/ punto 4 
C8 Toma 16 2p+t 1/6 m² 4 
BAÑO 3 C6 Punto de luz 1 1 
C5 Toma 16 2p+t 1 2 
CUARTO 
CALDERA 
C7 Punto de luz 1 1 
C2 Toma 16 2p+t 1 4 
C4 Toma 16 2p+t 1/aparato 1 
GARAJE C7 Punto de luz 1 1 
C2 Toma 16 2p+t 1 2 
EXTERIOR C7 Punto de luz 1/punto 2 
 
5.6.4 PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión 
que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas 
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metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo 
que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 
perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de 
electrodos enterrados en el suelo. 
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, 
existente en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los 
aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación 
así lo exijan. 
También deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de 
las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, y de las 
antenas de radio y televisión. 
Partes 
 Líneas principales de tierra. Derivaciones 
Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas 
canalizaciones que las de las líneas generales de alimentación y derivaciones 
individuales. 
Al punto o puntos de puesta a tierra se conectarán las líneas principales de tierra. 
Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de 
igual sección que la fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-
BT-19, con un mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras 
planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una 
protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así 
como en los pasos de techos, paredes, etc. La sección de los conductores que 
constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra, será la señalada en la 
Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 
Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, 
con tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta 
conexión entre aquéllos. 
 Cuadro general de distribución. 
En el cuadro se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea 
principal de tierra. 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 
impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, 
fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del 
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interruptor general automático, que de acuerdo con lo señalado en las 
Instrucciones ITC-BT-10 e ITC-BT-25, corresponda a la vivienda. 
 Conductores 
Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 
450/750 V, como mínimo. Los circuitos y las secciones utilizadas serán, los indicados 
en la ITC-BT-25 
Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento 
que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su 
sección será la indicada en la Instrucción ITC-BT-19. 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, 
especialmente por lo que respecta a los conductores neutro y de protección. Esta 
identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando 
exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su 
pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al 
conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-verde. Todos 
los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase 
posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se 
considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 
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5.7 ANEJO 7: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Se redacta este Plan de Control de Calidad para garantizar la verificación y el 
cumplimiento de la normativa vigente verificando la idoneidad técnica de los 
materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su 
correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto y a lo 
establecido en Código Técnico de la Edificación CTE y en la Instrucción EHE-08. 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratara, con el 
conocimiento de la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos 
debidamente acreditado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del 
“Programa de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de 
manera eficaz el control de calidad. 
El presente documento consta de los siguientes apartados: 
5.7.1 MEMORIA  
a) Datos identificativos 
DATOS DE LA OBRA 
Nombre  Rehabilitación de una edificación rural 
Dirección  Santaia de Moar 
Población  Frades 
C.P. 15686 PROVINCIA A CORUÑA 
Tipo de obra Rehabilitación 
Nº DE PLANTAS 
Nº Descripción Superficie 
1 Planta baja 150,59 
2 Planta alta 27,63 
 TOTAL: 178,22 
 
b) Condiciones generales para el control de calidad 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir 
los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional 
segunda de la Ley 28/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos 
de “seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, ”seguridad de 
utilización”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra 
el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 
de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento 
con suficientes garantías técnicas. 
- Conformidad con CTE de los productos, equipos y materiales 
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Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los 
edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE o la Declaración de 
Prestaciones, de conformidad con el Reglamento (UE( Nº 305/2011 de 9 de marzo 
de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción, u otras Directivas europeas que les 
sean de aplicación. 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad y 
otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las 
exigencias del proyecto. 
Se consideran conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores 
que demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los 
elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica 
favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades 
autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes 
- Condiciones de proyecto 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de 
suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo en 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, 
y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimietno. Estas 
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos fenerales que sean de 
aplicación, documentos reconocidos y otros que sean validas a juicio del pryectista. 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes 
de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación 
y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 
criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, 
etc. 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, 
deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
- Condiciones de la ejecución de las obras 
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la 
Ejecución de la Obra realizaran, según sus respectivas competencias, los controles 
siguientes: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 170 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas 
de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el 
proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 
- Control de ejecución de la obra 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlara la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, 
las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. 
- Control de la obra terminada 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
- Documentación de control de obra 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilara la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones; 
b) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación 
de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una 
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la 
Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que 
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asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
- Control de ejecución de la Estructura 
Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la 
estructura de hormigón, en su Capitulo XVII, Control de la ejecución, se realizara 
según lo siguiente: 
El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene 
por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la 
estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda 
asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta 
Instrucción. 
El Constructor elaborara el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la 
ejecución de la estructura. Este último, contemplara las particularidades concretas 
de la obra, relativas a medios, procesos y actividades y se desarrollara el 
seguimiento de la ejecución de manera que permita a la Dirección Facultativa 
comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido 
en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas 
serán documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, 
efectuara una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la 
trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel 
de control establecido por el proyecto para la estructura. 
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de 
efectuar el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del 
constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo 
establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección Facultativa podrá contar con 
la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la Dirección 
Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para 
aquellos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá 
aprobar el Programa de control, que desarrolla el Plan de control definido en el 
proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor para la 
ejecución de la estructura, así como, en su caso, los procedimientos de autocontrol 
de éste. 
c) Normativa de aplicación para el control de calidad 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, 
según se establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 172 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). 
o Ahorro de energía (HE). 
o Protección frente al ruido (HR). 
o Salubridad (HS). 
o Seguridad contra incendios (SI). 
o Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
o Seguridad estructural (SE): 
 Reglamento de aparatos a presión (RAP). 
 Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 
 Clasificación de productos de construcción y elementos constructivos por 
sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. 
 Normas UNE para el cumplimento de la metodología de los ensayos a 
realizar sobre los diversos materiales. 
 Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de ejecución. 
 
5.7.2.- CONTROL DE RECEPCIÓN 
a) Sistemas constructivos 
Capítulo: ESTRUCTURAS: METÁLICAS, DE MADERA Y DE FÁBRICA 
ESTRUCTURAS DE MADERA ASERRADA 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
Capítulo: FACHADAS 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Certificados de ensayos realizados por un laboratorio. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
Capítulo: PARTICIONES 
PUERTAS DE MADERA 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Certificados de ensayos realizados por un laboratorio. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Marcas de conformidad a norma. 
PUERTAS METÁLICAS 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
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- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
Capítulo: REVESTIMIENTOS 
PINTURAS Y BARNICES 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
ADHESIVO PARA BALDOSA CERAMICA 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
AGUA DE AMASADO 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
AISLAMIENTO TERMICO: XPS (POLIESTIRENO EXTRUSIONADO) 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
ANCLAJES PARA MATERIALES 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
ARIDOS 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
ARMADURA NORMALIZADA 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
BALDOSA CERAMICA (AZULEJO) 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 174 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
CABLES ELECTRICOS 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
CEMENTO 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
FIELTRO GEOTEXTIL 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
HERRAJES PARA CARPINTERIA 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
HORMIGÓN 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
MADERA ASERRADA ESTRUCTURAL 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
MADERA PARA CARPINTERIA 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
MORTERO 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
PASTA DE YESO o ESCAYOLA 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
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PERFILES PARA SISTEMAS DE YESO LAMINADO 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
PIEDRA NATURAL 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
PLACAS DE YESO LAMINADO 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
RASTREL DE MADERA 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
TABLEROS DE MADERA 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
TARIMA DE MADERA 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
TEJA CERAMICA 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
TORNILLOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
TUBERIA DE COBRE 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
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TUBERIA DE POLIBUTILENO (PB) 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
TUBERIA DE PVC 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
VALVULAS Y ACCESORIOS TERMOPLASTICOS 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
VIDRIO DOBLE AISLANTE 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
YESOS Y ESCAYOLAS 
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física. 
- Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones. 
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes). 
- Etiquetado del marcado CE. 
 
  
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                            5.ANEJOS 177 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
5.8 ANEJO 8: GESTIÓN DE RESIDUOS 
Normativa de referencia:  
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los 
productores y poseedores de residuos de construcción y demolición de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la 
consideración de residuo urbano.  
Contenido del estudio:  
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 
obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinaran 
los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
5.8.1 AGENTES INTERVINIENTES 
Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se 
pueden presentar tres casos: 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona 
física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción 
o demolición. 
- La persona física o jurídica que efectué operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 
- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
de residuos de construcción y demolición. 
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- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara 
como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos 
(Promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera 
de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, 
la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de 
los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Este será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con 
anterioridad al comienzo de las obras. 
- Obligaciones 
Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generaran en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 
- Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
generados en la obra objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinaran los residuos que se generaran en la obra. 
-  Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 
el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 
y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
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-  Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que formara parte del presupuesto del proyecto 
en capitulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en 
el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada ano natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un 
inventario de los residuos peligrosos que se generaran, que deberá incluirse en el 
estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar 
la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envió a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, 
queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 
con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos 
en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del 
Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la 
dirección facultativa, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinaran preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, 
el numero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
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codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectue únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinaran los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 
la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 
eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada ano natural durante los cinco años 
siguientes. 
Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 
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cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 
la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 
de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 
toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el 
punto anterior. La información referida a cada ano natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entrego los residuos, 
los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente 
a que fueron destinados los residuos. 
- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en 
la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectaran y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este 
carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 
peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 
residuos a la instalación. 
5.8.2 NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, 
en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición 
definidos en el artículo 3 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del 
Real Decreto 105/2008. 
5.8.3 GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaria del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante deposito en 
vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio 
Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el 
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la 
Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 29 de junio de 2005 
5.8.4 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
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Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA 
OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se 
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los 
siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 
de excavación. 
El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
5.8.5 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
5.8.5.1 ANTECEDENTES 
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. 
Los residuos de construcción y demolición (RCDs), proceden en su mayor parte de 
los derribos o de rechazos de los materiales de construcción, y se conocen 
habitualmente como los "escombros" de la obra. 
Estos residuos se están llevando en su mayor parte a vertedero, dadas las favorables 
condiciones de precio que proporcionan éstos con unos costes de vertido que 
hacen que no sea competitiva ninguna otra operación más ecológica. Con ello se 
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contribuye a la rápida colmatación tanto de los vertederos municipales como los 
vertederos especiales de RCDs. 
En el peor de los casos (normalmente con desconocimiento de la D.F de la obra), se 
vierten de forma incontrolada, con el impacto visual y ecológico consiguiente. 
Los residuos de la obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la 
Secretaría General de Medio Ambiente, publicó la aprobación del 1 de junio de 
2001, de el I Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006) (I 
PNRCD). 
Clasificación de los Residuos Peligrosos en la Lista Europea de Residuos (LER) 
La definición de los RP es la contemplada en la LER, de aplicación desde el 1 de 
enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho español en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
Dentro de esta lista están identificados mediante asteriscos los RP, que son los que 
presentan algunas de las características de peligrosidad enumeradas en la tabla 5 
del anexo I del reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, 
aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Real 
Decreto 952/1997, de 20 de junio. 
Este capítulo considera RP aquellos que contienen sustancias peligrosas en las 
mezclas o fracciones separadas de escombros de la construcción y la demolición 
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas). 
En este caso, sólo se consideran peligrosos una pequeña parte de los mismos, 
constituida por materiales, mezclas, lodos de drenaje, tierras o piedras que estén 
contaminados con sustancias peligrosas o que contengan mercurio, PCB’s o 
amianto, siendo estos últimos (materiales de aislamiento y materiales de 
construcción que contienen amianto) los más abundantes entre los residuos 
peligrosos. 
Respecto a los suelos contaminados, son objeto del Plan Nacional de Suelos 
Contaminados, integrado en este Plan Nacional Integral de Residuos, elaborado 
siguiendo los criterios establecidos en el RD 9/2005, de 14 de enero. 
5.8.5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 
La gestión correcta de residuos sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas 
a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar 
sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de 
las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir 
para minimizar el volumen de residuos generados. 
Segregación en el origen 
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Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se 
va a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la 
mayor parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en 
los procesos. 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, 
obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la 
mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de 
reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su 
tratamiento. 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración que incluya estas operaciones: 
- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión 
de los residuos generados. 
- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en 
condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la 
misma. 
- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización 
deberá destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos 
que sea posible. 
- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de 
residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 
- Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea 
posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en 
peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 
Reciclado y recuperación 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados 
(por ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra 
(rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas 
y proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. 
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos 
recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté 
contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima. 
5.8.5 VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
5.8.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS 
Etiquetado 
La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento. 
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Pero los productos químicos deben estar etiquetados y sus suministradores deben 
proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a 
accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento y vertido 
residual de los mismos. 
Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos. 
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento 
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA, ECONÓMICAS Y LEGALES 
QUE ADEMÁS DE LAS GENERALES VIGENTES Y DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
GENERALES DE LA EDIFICACIÓN APROBADO POR EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDITADO 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, HA DE REGIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PRESENTE PROYECTO. 
 
3.1  DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 
3.1.1  OBJETO. 
El presente pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y 
particular se indican y tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico-
facultativas que han de regir en la ejecución de las obras de construcción de! 
presente proyecto. 
3.1.2  DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, estado de mediciones, cuadro 
de precios, presupuesto, forman el proyecto que servirá de base para la ejecución 
de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición 
de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los 
documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
3.1.3  COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, 
prevalecerá lo escrito en este último documento. En cualquier caso, ambos 
documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Generales de la Edificación. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos siempre que la unidad de obra esté 
definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto. 
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3.2  CONDICIONES FACULTATIVAS. 
3.2.1  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Art. 1. Condiciones técnicas. 
Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista 
a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce, y que 
se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la 
propuesta que formule y sirva de base a la adjudicación. 
Art. 2. Marcha de los trabajos. 
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener 
siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de 
los trabajos que se estén ejecutando. 
Art. 3. Personal. 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. 
Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando 
siempre facilitar la marcha de los mismos en ventaja de la buena ejecución y 
rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica prevista en el 
proyecto. 
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo 
estar representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir 
instrucciones verbales y firmar los recibos, planos y/o comunicaciones que se le 
dirijan. 
Art. 4. Precauciones a adoptar durante la construcción. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9-
3-71. 
El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como 
a los que se dicten durante la ejecución de las obras. 
Art. 5. Responsabilidades del Contratista. 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único 
responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a 
que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la 
construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la inspección del 
Arquitecto. Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por 
inexperiencia o descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los 
andamios, atendiéndose en todo a las disposiciones de  Policía Urbana y leyes 
comunes sobre la materia. 
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Art. 6. Desperfectos en propiedades colindantes. 
Si el contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes tendrá 
que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al 
comienzo de la obra. El contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias 
para evitar la caída de operarios y/o desprendimiento de herramientas y materiales 
que puedan herir o matar a alguna persona. 
3.2.2  FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. 
Art. 1. Interpretación de los documentos de Proyecto. 
El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación 
de los documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los 
trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa de acuerdo con el "Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" O.M. 4 junio de 
1973. Pliego de Condiciones que queda en su articulado incorporado al presente 
de Condiciones Técnicas. 
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y 
que figuren en el resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, 
Planos, Mediciones y Presupuesto deben considerarse como datos a tener en 
cuenta en la formulación del Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que 
realice las obras así como el grado de calidad de las mismas. 
En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que 
no fueran reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la 
Dirección Facultativa de las obras. Recíprocamente cuando en los documentos 
gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos 
escritos, la especificación de los mismos, será decidida por la Dirección Facultativa 
de las obras. 
La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para 
una correcta interpretación de la calidad constructiva y de las características del 
Proyecto. 
Art. 2. Aceptación de materiales. 
Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección 
Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra: para ello la 
Contrata proporcionará al menos dos muestras para su examen por parte de la 
Dirección Facultativa: Ésta se reserva el derecho de desechar aquellos que no 
reúnan las condiciones que, a su juicio, sean necesarias. Los materiales desechados 
serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una 
vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados de 
los análisis para su posterior comparación y contraste. 
Art. 3. Mala ejecución. 
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Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal 
ejecutada, el contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar 
cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, 
no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de 
ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen 
notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda repercutir en los 
plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
3.2.3  DISPOSICIONES VARIAS.  
Art. 1. Replanteo. 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la Dirección 
Facultativa al replanteo de las obras en presencia del contratista marcando sobre el 
terreno todos los puntos necesarios para la ejecución de las obras. De esta 
operación se extenderá acta por duplicado que firmará la Dirección Facultativa y 
la Contrata. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la 
ejecución de los referidos replanteos, así como del señalamiento de los mismos, 
cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su 
determinación. 
Art. 2. Libro de Órdenes. Asistencias e Incidencias. 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de 
la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de 
Ordenes, Asistencias e Incidencias que se ajustará a lo prescrito en el Decreto 11-3-
71, en el que se reflejaran las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la 
obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para 
determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de 
ejecución previstas para la realización del proyecto. 
El Arquitecto Director de la obra, el aparejador y los demás facultativos 
colaboradores en la dirección de las obras, irán dejando constancia, mediante las 
oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones, de las incidencias que surjan en 
el transcurso de ellas y que obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así 
como de las órdenes que necesite dar al contratista respecto a la ejecución de las 
obras las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, harán fe a 
efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. 
Sin embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su 
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas 
que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento 
en este Libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue 
conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará 
también en el Libro de Ordenes. 
Art. 3. Modificaciones en las unidades de obra. 
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Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de 
distinto número de aquellas, en más o menos, de las figuradas en el estado de 
mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su 
ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto 
la autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución. 
En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender, en 
ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más 
respecto a las figuradas en el proyecto. 
Art. 4. Controles de Obra: pruebas y ensayos. 
Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales 
como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo 
establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta 
del contratista. 
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3.3  CONDICIONES ECONÓMICAS. 
3.3.1  MEDICIONES.  
Art. 1. Forma de medición. 
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se 
verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea 
apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto: 
unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, 
etc. 
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se 
realizaran conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes 
actas que serán firmadas por ambas partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra 
realmente ejecutadas no teniendo el contratista derecho a reclamación de 
ninguna especie, por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se 
ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como tampoco por los errores de 
clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados en los 
estados de valoración. 
Art. 2. Valoración de unidades no expresadas en este Pliego. 
La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificara aplicando a 
cada una la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que 
estime justas el Arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio 
correspondiente. 
El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que 
determine el Director Facultativo, sin aplicación de ningún género. 
Art. 3. Equivocaciones en el presupuesto. 
Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación 
sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición 
alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las 
previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el contrario, el número de 
unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
3.3.2  VALORACIONES. 
Art. 1. Valoraciones. 
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Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se 
efectuaran multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las 
mismas en el presupuesto. En el precio unitario aludido en el artículo anterior se 
consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o 
pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de 
impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, 
durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales. También serán 
de cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se 
originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las 
instalaciones con que está dotado el inmueble. 
El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las 
causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los 
de todos los materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra 
terminada y en disposición de recibirse. 
Art. 2. Valoración de las obras no concluidas o incompletas. 
Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el 
Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada 
en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
Art. 3. Precios contradictorios. 
Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios entre la propiedad y el contratista. Si éste no 
aceptase los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas 
unidades y la propiedad podrá contratarlas con otro en los precios fijados o bien 
ejecutarlas directamente. 
Art. 4. Relaciones valoradas. 
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos 
ejecutados desde la anterior liquidación con arreglo a los precios del presupuesto. 
El contratista que presenciará las operaciones de valoración y medición para 
extender esta relación tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá 
dentro de este plazo dar su conformidad o, en caso contrario, hacer las 
reclamaciones que considere conveniente. 
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena 
cuenta, y no suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se 
formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios 
correspondientes, y descontando, si hubiera, de la cantidad correspondiente el 
tanto por ciento de baja o mejora producida en la licitación. 
Art. 5. Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas. 
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Se abonarán a los contratistas de la obra que realmente se ejecute con arreglo al 
proyecto que sirve de base al Concurso, o las modificaciones del mismo, 
autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le 
haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se 
halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de 
la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de 
unidades que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de 
fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos 
de rescisión. 
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las 
obras hechas por el contratista a los precios de ejecución material que figuran en el 
presupuesto para cada unidad de obra. 
Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado 
exactamente en las condiciones de la Contrata, pero que sin embargo sea 
admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de ello, proponiendo a la vez 
la rebaja de precios que se estime justa, y si aquella resolviese aceptar la obra, 
quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 
Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren 
en el proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o 
materiales análogos si los hubiera, y cuando no, se discutirá entre el director de la 
obra y el contratista sometiéndoles a la aprobación superior, 
Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por 
ciento adoptado para formar el presupuesto de la contrata, y de la cifra que se 
obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha 
en el caso de que exista ésta. 
Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en 
el proyecto, sustituyéndose la clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor 
precio, ejecutándose con mayores dimensiones cualquier otra modificación que 
resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no tendrá derecho, sin embargo, sino a 
lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
proyectado y contratado. 
Art. 6. Abono de partidas alzadas. 
Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida 
alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la Contrata, según 
las condiciones de la misma y los proyectos particulares que para ellos se formen o, 
en su defecto, por lo que resulte de la medición final. 
Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, 
a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la 
Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá 
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a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de 
conformidad podrá ejecutarse. 
Art. 7. Obras Contratadas por Administración. 
 Si se diera este caso, tanto para la totalidad de la obra como para 
determinadas partidas, la Contrata está obligada a redactar un parte diario de 
jornales y materiales que se someterá al control y aprobación de la Dirección 
Facultativa. 
El pago se efectuará mensualmente mediante la presentación de los partes 
conformados. 
Art. 8. Ampliación o reformas del proyecto por causas de fuerza mayor. 
Cuando, sobre todo en obras de reparación o de reforma, sea preciso por motivo 
imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el Arquitecto Director en 
tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. El contratista está obligado a 
realizar con su personal, sus medios y materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 
lo que mutuamente se convenga. 
Art. 9. Revisión de precios. 
No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra, salvo 
en el caso de que expresamente así lo señalen la Propiedad y la Contrata en el 
documento de Contrato que ambos de común acuerdo, formalicen antes de 
comenzar las obras. En este caso, el Contrato deberá recoger la forma y fórmulas 
de revisión a aplicar, de acuerdo con las señaladas en el Decreto 419/1964 de 20 
de febrero del M.V. y concordantes. 
En las obras del Estado u otras oficiales, se estará a lo que dispongan los 
correspondientes Ministerios en su legislación específica sobre el tema. 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  III. PLIEGO DE CONDICIONES 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   1.PLIEGO DE CONDICIONES 10 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
3.4   CONDICIONES LEGALES. 
3.4.1  RECEPCIÓN DE OBRAS. 
Art. 1. Recepción provisional. 
Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones 
exigidas se procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su 
finalización. 
Al acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad 
contratante, el facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, 
levantándose el acta correspondiente. 
En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 
en el acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al 
contratista con el fin de remediar los defectos observados, fijándole plazo para 
efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción 
provisional de ¡as obras. Si la contrata no hubiese cumplido se declarará resuelto el 
contrato con pérdida de fianza por no acatar la obra en el plazo estipulado, a no 
ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable. 
El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción 
provisional de la obra. 
Al retirarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contratista las 
pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincia para el uso y 
puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa 
recepción provisional de las obras, ni como es lógico la definitiva, si no se cumple 
este requisito. 
Art. 2. Recepción definitiva. 
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 
recepción definitiva de las obras. 
Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter 
definitivo, levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el 
contratista relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por 
vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato. 
Art. 3. Plazo de garantía. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así 
como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
El plazo de garantía será de un año, y durante este período el contratista corregirá 
los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que 
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por dicha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a 
indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la 
propiedad con cargo a la fianza. 
El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera 
persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o 
disposiciones legales relacionadas con las obras. Una vez aprobada la recepción y 
liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará acuerdo respecto a la 
fianza depositada por el contratista. 
Tras la recepción definitiva de la obra el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo lo referente a los vicios ocultos de la construcción debidos a 
incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, de los cuales 
responderá en el término de 15 años. Transcurrido este plazo quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad. 
Art. 4. Pruebas para la recepción. 
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán 
de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese 
efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán 
ser retirados todos aquellos que la citada Dirección rechaza, dentro de un plazo de 
treinta días. 
El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para 
su aprobación por la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar en 
su día comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por 
cuenta de la Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones 
de los materiales a emplear. 
3.4.2  CARGOS AL CONTRATISTA.  
Art. 1. Planos de las instalaciones. 
El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 
recepción provisional, los Planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, 
con las modificaciones o estado definitivo en que se hayan quedado. 
Art. 2. Autorizaciones y Licencias. 
El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, 
Sanidad, etc. y autoridades locales para la puesta en servicio de las referidas 
instalaciones. 
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Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, 
vallas, alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obras o utilizado por la propiedad 
antes de la recepción definitiva. 
Art. 3. Conservación durante el plazo de garantías. 
El contratista durante el año que media entre la recepción provisional y la definitiva, 
será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a 
todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el 
establecimiento fuese ocupado utilizado por la propiedad antes de la recepción 
definitiva. 
Art. 4. Normas de aplicación. 
Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en 
especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en 
obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición 
y valoración, regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960. 
Se cumplimentarán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el 
transcurso de las obras. 
3.4.3  RESCISIÓN DE CONTRATO. 
Art. 1. Causas de rescisión de contrato. 
Son causas de rescisión del contrato las siguientes: 
La muerte o incapacidad del Contratista. 
La quiebra del Contratista. 
Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
Modificación del Proyecto, de tal forma que represente alteraciones fundamentales 
del mismo a juicio de la Dirección Facultativa, y en cualquier caso siempre que la 
variación del presupuesto de contrata, como consecuencia de estas 
modificaciones represente en más o menos el 25 % como mínimo del importe total. 
La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones, en más o menos del 40 % como mínimo de algunas de las 
unidades que figuran en las mediciones del Proyecto, o más de un 50 % de 
unidades del Proyecto modificado. 
La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas 
a la Contrata no se dé comienzo a la obra dentro del plazo de 90 días a partir de la 
adjudicación, en este caso la devolución de la fianza será automática. 
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La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de seis meses. 
La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en especial, el plazo de 
ejecución y terminación total de la misma. 
El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, extensión o 
modalidad, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica sea por descuido 
inexcusable o mal fe manifiesta. 
La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
Art. 2. Recepción de trabajos cuya contrata se hubiera rescindido. 
Se distinguen dos tipos de trabajos: Los que hayan finalizado por completo y los 
incompletos. 
Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con 
todo lo estipulado en los artículos anteriores. 
Para los segundos, sea cual fuere el estado de adelanto en que se encuentran, sólo 
se efectuará una única y definitiva recepción y a la mayor brevedad posible. 
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3.5  CONDICIONES TÉCNICAS. 
3.5.1  CONDICIONES GENERALES. 
 Art. 1. Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica 
previstas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de 1960 y demás 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Art. 2. Pruebas y Ensayos de los materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 
o pruebas por cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 
deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
Art. 3. Materiales no consignados en el provecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas 
Art. 4. Condiciones generales de ejecución. 
Todos  los trabajos  incluidos  en el  presente  proyecto  se  ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la 
Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, 
por tanto, servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
3.5.2  CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.  
Art. 1. Materiales para hormigones y morteros. 
1.1. Áridos. 
1.1.1. Generalidades  
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a este en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
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Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales machacados u otros productos cuyo empleo se 
encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en un laboratorio oficial. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o 
en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las especificaciones de los 
apartados "Arena" y "Grava" de este capítulo. 
Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido fracción del mismo que para por un 
tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). por "grava" o "árido grueso" el 
que resulta detenido por dicho tamiz y por "árido total" (o simplemente árido 
cuando no haya lugar a confusiones) aquel que , de por si o por mezcla, posee el 
hormigón necesario en el caso particular que considere. 
1.1.2. Limitación de tamaño.  
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE en lo referente a 
hormigones. 
Las arenas para mortero contendrán la siguiente dosificación en porcentaje: 
55 % de granos gruesos de 5 a 2,5 mm. de diámetro. 
5 % de granos medios de 2,5 a 1,25 mm. de diámetro. 
40 % de granos finos de 1,25 a 0,63 mm. de diámetro. 
1.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
Acidez tal que el pH sea mayor de cinco (5) 
Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr/l según Norma UNE 
7130) 
Cloruros expresados en CINa menos de un gramo por litro (1 gr/i) según Norma UNE 
7178) 
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr/l) 
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de Norma UNE 7132. 
Ion cloro en concentración inferior a quinientos (500) partes por millón, si el agua se 
va a emplear para amasar cemento aluminoso. Ensayo según Norma UNE 7178. 
La Dirección Facultativa de la obra podrá no exigir los ensayos necesarios para las 
determinaciones precitadas y aceptar el agua de amasado si por su experiencia 
anterior en el empleo de la misma sabe que es aconsejable para la presente obra. 
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1.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros, aquellos productos 
sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el 
amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en 
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor de 
dos por ciento (2 %) en peso del cemento. 
Si se usan aire antes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de resistencia a comprensión producida por la inclusión del aireante 
sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del 
peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
1.4. Cemento. 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones del "Pliego General de Condiciones" para la recepción de 
Conglomerantes Hidráulicos en las obras de carácter oficial "B.O.E. 6 de mayo de 
1964" Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, e! almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de 
distintas calidades y procedencias. Se podrá exigir al contratista la realización de 
ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las 
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuosas serán retiradas en el 
plazo máximo de 8 días. Se realizarán en laboratorio homologado. 
Art. 2 Acero. 
2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 
homologado por el MOPU. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentaran ovalizaciones, grietas, sopladuras ni 
mermas de sección superiores al cinco 5 por ciento. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por 
centímetro cuadrado (2.100 000 kg/cm2). 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una 
deformación permanente de dos décimas por ciento (0,2%). Se prevé como mínimo 
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el acero de límite elástico 4.100 kg/cm2, cuya carga de rotura no será inferior a 
cinco mil trescientos (5.300) kilogramos por centímetro cuadrado en eL caso de 
acero de dureza natural (B-500-S) o de cuatro mil quinientos (4.500) kilogramos por 
centímetro cuadrado en el caso de acero estirados en frío (B-500-S). Esta tensión de 
rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 
Art. 3. Materiales auxiliares de hormigones. 
3.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable 
sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para 
evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer 
intacta durante siete (7) días al menos, después de su aplicación. 
3.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los 
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón facilitando la labor 
de desmolde. 
El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo 
requisito no se podrán utilizar. 
Art. 4. Encofrados y cimbras. 
4.1. Encofrado de pilares. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la 
deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o 
igual de un centímetro (1:100) de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el 
encofrado la suficiente rigidez para soportar los efectos dinámicos del vibrado del 
hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea 
de cinco (5) milímetros. 
Art. 5. Aglomerantes excluido cemento.  
5.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas (2,5) y dos enteros 
y ocho décimas (2,8). 
Densidad aparente superior a ocho décimas (0,8). 
Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento (12%). 
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Fraguado entre nueve (9) y treinta (30) horas. 
Residuo de tamiz de novecientas (900) mallas menor del veinte por ciento (20%). 
Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete (7) días superior a ocho (8) 
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta, un día al aire y el resto 
en agua. 
Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete (7) días, superior a cuatro (4) 
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta, un día al aire y el resto 
en agua. 
Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho (28) días, superior a ocho (8) 
kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos (2) kilogramos por 
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
5.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
El contenido en sulfato cálcico hemihidratado será como mínimo del cincuenta por 
ciento (50%) en peso. 
El fraguado no comenzará antes de los dos (2) minutos y no terminará después de 
los treinta (30) minutos. 
En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 
En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento (50 %). 
Las probetas prismáticas 4*4*16 cm de pasta normal ensayadas a flexión con una 
separación entre apoyos de 10,67 cm resistirán una carga central de ciento veinte 
(120) kilogramos como mínimo. 
La resistencia a comprensión, determinada sobre medias probetas procedentes del 
ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetro 
cuadrado (75 kg/cm2). 
La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento (3%) de los 
sacos, mezclando el yeso procedente de los diversos sacos hasta obtener por 
cuarteo una muestra de 10 Kg. como mínimo. Los ensayos se efectuarán según las 
Normas UNE 7064 y 7065. 
5.3. Yeso blanco. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
El contenido en sulfato cálcico hemihidratado será como mínimo del sesenta y seis 
por ciento (66%). 
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El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los 
treinta minutos. 
El residuo en tamiz 1,6 UNE 7050 no será mayor del uno por ciento. 
En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del diez por ciento (10%). 
En tamiz 1,08 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 
Las probetas prismáticas 4*4*16 cm de pasta normal ensayadas a flexión con una 
separación entre apoyos de 10,67 cm resistirán una carga central de ciento sesenta 
kilogramos (160 Kg.) como mínimo. 
La resistencia a comprensión, medida sobre medias probetas procedentes de 
ensayos de flexión, será como mínimo de cien kilogramos por centímetro cuadrado 
(100 kg/cm2). 
La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los sacos, mezclando 
el yeso procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una muestra de 
diez (10) kilogramos como mínimo. Los ensayos se realizarán según las Normas UNE 
7064 y 7065. 
Art. 6. Materiales de cubierta.  
6.1. Tejados. 
Los elementos a emplear en obra serán a base de tejas cerámicas o de cemento, 
sobre faldones de cubierta con inclinación entre 15 y 60 grados. Las tejas se 
obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solapo de 70 
a 150 mm o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de 
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. 
Las tejas cerámicas serán de arcilla o tierra arcillosa con cocción al rojo. Tendrán 
sonido metálico a percusión y no tendrán desconchados, deformaciones, manchas, 
eflorescencias ni contendrán sales solubles o nódulos de cal que sean saltadizos. Su 
resistencia a flexión no será menor de 120 kg y la impermeabilidad al agua no será 
menor de 2 horas. 
Las tejas de cemento serán de mortero u hormigón según granulometría con o sin 
adición de pigmentos inorgánicos e inertes al cemento y los áridos. Deberán tener 
concedido el Documento de Idoneidad Técnica. 
En las zonas en las que se prevean grandes y periódicas acumulaciones de nieve, 
no son recomendables pendientes bajas, salvo que se prevea impermeabilizar el 
soporte. En zonas de fuertes vientos es recomendable proteger la primera hilada de 
alero con petos o resaltos. 
6.2. Impermeabilizantes. 
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Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por la Norma 
MV-301, 1970 cuyas condiciones cumplirá; o no bituminoso o bituminoso modificado 
teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de LE.T.C.C. cumpliendo 
todas sus condiciones. 
Art. 7. Plomo y zinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve 
por ciento (99%). 
Será de la mejor calidad: de primera fusión, dulce, flexible, laminado; teniendo las 
planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las que 
tengas picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
El plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de 
sustancias extrañas, y en general, de todo defecto que permita la filtración y 
escape del líquido.  
Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de 
mediciones, o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 
Art. 8. Materiales para fábrica y forjados. 
8.1. Fabrica de Ladrillo. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma MV 
201/1972. Las condiciones dimensionales y de forma, así como las tolerancias, 
cumplirán igualmente lo establecido en la citada Norma. Las dimensiones de los 
ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. 
Serán de tonalidad uniforme, sin eflorescencias, manchas, requemados, 
desconchones o mordiscos superiores al 15% de la superficie de la cara donde 
estén. Tendrán timbre sonoro por percusión. Su regularidad será perfecta para 
obtener tendeles uniformes. Tendrán fractura de grano fino, sin coqueras ni caliches 
y procederá de cerámicas solventes y acreditadas. 
La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
L. macizos ................. 70 kg/cm2 
L. perforados............. 100 kg/cm2 
L. huecos ................ 30 Kg/cm2 
No absorberán más del 15% de su peso estando 7 días sumergidos en agua y no 
más del 0,15% en 24 horas. No serán heladizos. 
8.4. Madera laminada. 
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Las vigas y viguetas de madera laminada encolada no presentarán ningún tipo de 
defecto en la madera que forme sus láminas y bajo ningún concepto el espesor de 
éstas será mayor a 32 mm. La unión de las láminas se realizará con colas resorcinas 
de características estables. Se realizarán los correspondientes ensayos de resistencia 
mecánica y adherencia de las láminas. 
Cualquier tipo de unión se alejará de las zonas sometidas a mayores esfuerzos. En 
todo momento se ajustarán a las siguientes normas UNE: 
UNE  386: madera  laminada:  especificaciones  y  requisitos de fabricación. 
UNE 390: madera laminada: dimensiones y tolerancias. 
UNE 391: madera laminada encolada: ensayo de delaminación de las líneas de 
adhesivo. 
UNE 392: madera laminada encolada: ensayo del esfuerzo cortante en las líneas de 
adhesivo.     
UNE 1193: madera laminada encolada: determinación del esfuerzo cortante y de 
las propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra. 
UNE 1194: estructuras de madera: madera laminada encolada: clases resistentes y 
determinación de valores característicos. 
ENV-387: madera laminada encolada : especificaciones y requisitos mínimos de 
fabricación. 
Art. 9. Materiales para solados y alicatados.  
9.1. Baldosas. 
Solado constituido por placas para suelo o piezas de huella de peldaños de los 
siguientes materiales: 
1.  Hidráulica de cemento. 
Constituida por una capa de mortero rico en cemento, arena muy fina y colorantes 
y una capa base de mortero menos rico en cemento y con arena gruesa. 
2. De pasta de cemento. 
Constituida por una capa de cemento con colorante y una pequeña cantidad de 
arena muy fina. 
3. De cerámica normal o gres. 
A base de arcillas, caolines, sílice, fundentes y otros componentes cocidos a altas 
temperaturas, con acabado superficial esmaltado o no. 
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Su cara vista será lisa o con relieves y exenta de grietas y manchas, siendo la cara 
posterior con relieve que facilite su adherencia con el material de agarre. Si su 
acabado es esmaltado éste será impermeable e inalterable a la luz. 
Todas ellas podrán ser recibidas mediante mortero de cemento 1:6 o adhesivo 
adecuado, siendo posteriormente lechadas con cemento. 
Las baldosas situadas al exterior o en locales húmedos interiores serán de dureza 
superior a 5 (Escala de Mohs) y no heladizas. 
9.2. Rodapiés de baldosa. 
Las piezas para plinto de solado o zanquín de escalera, de las mismas 
características que las del solado, tendrán un canto romo y una altura mínima de 5 
centímetros. 
9.3. Entarimados. 
Solado constituido por tablas o tablillas de madera frondosa o resinosa de peso no 
inferior a 400 kilogramos por metro cúbico. Su humedad no podrá ser superior al 
10%, siendo su tensión de rotura superior a 100 kilogramos por centímetro cuadrado. 
Estarán exentas de alburas, acebolladuras y azulado. Vendrán tratadas contra 
ataque de hongos e insectos. Las tablas y tablillas tendrán un envejecimiento 
natural de seis meses o habrán sido estabilizadas sus tensiones. 
Sus formas de presentación admisibles son: 
Entarimado sobre rastreles. 
Los rastreles serán de pino recibidos con yeso negro, separados a 30 centímetros, 
nivelados y con una separación de 18 centímetros del parámetro. 
Sobre él se extenderá previo lijado y acuchillado una primera mano de barniz 
sintético especial con Documento de Idoneidad Técnica. Posteriormente se darán 
otras dos manos. 
Parquet de mosaico-madera. 
Irá colocado sobre una capa de mortero 1:3 de 30 mm de espesor o sobre terrazo 
desbastado, sobre el que se adherirá el mosaico con tablillas mediante adhesivo 
homologado. 
Parquet de baldosa-madera. 
Irá colocado sobre una capa de mortero 1:6 de 25 mm de espesor. 
La colocación en todos los casos se efectuará cuando la edificación este acabada 
y acristalada. El acabado en estos casos será semejante al del entarimado. 
9.4. Rodapiés de madera. 
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Las piezas serán de madera de iguales características de las indicadas para el 
solado, de sección rectangular, biseladas en el ángulo inferior posterior, con un 
espesor mínimo de 12 mm y una altura mínima de 6 centímetro. 
9.5. Terrazos. 
Solado constituido por placas formadas por una capa de base de mortero de 
cemento y una cara de huella de mortero de cemento con arenilla de mármol, 
chinas o lajas de piedra y colorantes. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes 
no serán orgánicos y se ajustarán a la Norma UNE 41060. 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o 
en menos. 
Para medidas de diez centímetros o menos, tres décimas de milímetro en más o en 
menos. 
El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un 
milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 
siete milímetros y, en las destinadas a soportar tráfico o en las losas, no menor de 
ocho milímetros. 
La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm de 
radio será de mas/menos medio milímetro. 
La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, 
en más o en menos. 
El coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será 
menor o igual al quince por ciento. 
El ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 
metros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será 
de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas 
para interiores, de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar 
tráfico. 
Las muestras para los ensayos se tomarán por azar: veinte unidades como mínimo 
del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por 
otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no 
exceda del cinco por ciento. 
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9.6. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del 
solado, tendrán un canto romo, y sus dimensiones serán de 40x10 cm. 
Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado.  
9.7. Suelos de piedra. 
Revestimiento de suelo y escaleras en interiores y exteriores a base de piedra natural 
o artificial. Podrá estar constituido a base de losas, baldosas permeables o no, 
adoquines, engravillado o empedrado. 
Las losas serán piedras de forma regular o irregular, con las caras horizontales 
paralelas al lecho de cantera, la cara superior plana trabajada y la inferior 
desbastada o en su estado natural, con los bordes vivos o biselados. Podrá estar 
compuesta por granito, cuarcita, pizarra o arenisca. 
Las baldosas serán placas cuadradas o rectangulares, con las caras horizontales 
paralelas al lecho de cantera, la cara superior plana trabajada y la inferior cortada 
a sierra, con los bordes vivos o biselados. Podrá estar compuesta por granito, 
cuarcita, pizarra, mármol o caliza. Su espesor mínimo será de 2 cm cuando el lado 
mayor no exceda de 45 cm y de 3 cm cuando exceda de dicho valor. 
Los adoquines tendrán forma de tronco de pirámide y cumplirán la Norma UNE 
41005. Su aspecto exterior será uniforme, limpio y sin pelos. 
El engravillado será a base de arena de río de grano máximo de 0,5 cm mezclado 
con gravilla procedente de machaqueo y tamaño máximo de grano de 25 mm en 
la proporción 1:3. 
El empedrado se ejecutará mediante grava de tamaño entre 50 y 100 mm, con 
características uniformes o con colores y granulometría distinta para formar dibujos 
geométricos rejuntados mediante lechada de cemento y arena de dosificación 1:1 
y asentados sobre una capa de mortero de 5 cm de espesor mínimo y dosificación 
1:4. 
9.8. Soleras. 
Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón en masa, cuya superficie 
superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. Podrán ser ligeras, 
semipesadas o pesadas en función de las resistencias de sus hormigones. 
Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos 
que no originen deslavado. 
El sellado de juntas será de material elástico, adherente al hormigón y con el 
correspondiente Documento de Idoneidad Técnica. 
9.9. Azulejos. 
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Se definen como azulejos las piezas poligonales, formadas por un bizcocho 
cerámico, poroso, prensado y una superficie esmaltada impermeable e inalterable. 
Cocidos a temperatura superior a los 900 grados de dureza superficial Mohs superior 
a 3 y resistencia a la flexión mayor o igual a 150 kg/cm2. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
Carecer de grietas, coquetas, planos y exfoliaciones y materias extrañas, que 
pueden disminuir su resistencia y duración. 
Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
Los azulejos estarán perfectamente moldeados, y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, 
explícitamente, se exija que la tenga mate. 
Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos, sino que presentarán según los 
casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, 
o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en 
más para los de primera clase. 
La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo 
coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo 
de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error obsoleto, que se 
traducirá a porcentual. 
Su colocación será mediante mortero bastardo de consistencia seca o mediante 
adhesivos autorizados, rejuntándose posteriormente mediante lechada de cemento 
blanco. 
Art. 10. Carpintería de taller.  
10.1 Puertas y ventanas de madera. 
Las maderas a emplear en los perfiles serán de peso específico no inferior a 450 
kg/m2 con un contenido de humedad comprendido entre un 12 y un 15%, sin 
alabeos, fendas ni acebolladuras. No presentarán ataque de hongos o insectos y la 
desviación máxima de las fibras respecto al eje será menor de 1/16. Los nudos serán 
sanos, no pasante ni saltadizos y de diámetro inferior a 15 mm distando entre sí 30 
cm como mínimo. Se admitirán nudos de diámetro inferior a la mitad de la cara, 
cuando la carpintería vaya a ser pintada y se sustituirán por pieza de madera sana 
encolada. 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  III. PLIEGO DE CONDICIONES 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   1.PLIEGO DE CONDICIONES 26 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
Cuando la carpintería vaya a ser barnizada, la madera vendrá de forma que las 
fibras tengan una apariencia regular y estará exenta de azulado. Cuando la 
carpintería vaya a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie de la 
cara. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, 
quedando encoladas, mediante colas que cumplan la Norma UNE 56702. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán 
ángulo recto. Todas las caras de la carpintería quedarán correctamente cepilladas, 
enrasadas y sin marcas de cortes. 
Los equipos de carpintería de origen industrial, deberán tener la aprobación de 
Marca de Calidad, la autorización de uso del MOPU o Documento de Idoneidad 
Técnico expedido por el I.E.T.C.C. 
Las dimensiones y secciones de todos sus elementos (cercos, hojas, maineles, 
junquillos, etc) serán las fijadas en el correspondiente plano del proyecto. 
10.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos inferiores serán de primera calidad con una escuadra 
mínima de 7x5 cm. 
Art. 11. Carpintería metálica.  
11.1. Ventanas y Puertas. 
Serán a base de acero, acero inoxidable o aleaciones ligeras (aluminio). 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, será 
especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de 
algún defecto de fabricación. Deberán poseer Certificado de Origen Industrial o 
Documento de Idoneidad Técnica. 
Art. 12. Pinturas.  
12.2 Pintura plástica. 
Son pinturas base agua, cuyo ligante está formado por resinas emulsionadas 
(vinílicas, acrílicas, etc..) que admiten todo tipo de pigmentos con tal de que sean 
resistentes a la alcalinidad. El pigmento blanco por excelencia es el Dióxido de 
Titanio (Rutilo). 
Art. 13. Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condicione siguientes: 
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Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies 
Fijeza en su tinta. 
Facultad de incorporarse a! aceite, color, etc. 
Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
Ser inalterables por la acción del aire 
Conservar la fijeza de los colores. 
Transparencia y color perfectos. 
Los pigmentos estarán bien molidos y serán mezclados con la resina, bien 
purificados y sin posos. Su color será el adecuado según el pigmento, no 
admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia 
de sustancias extrañas. 
Art. 14. Fontanería 
14.1. Tubería de cobre. 
La red de distribución de gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a 
la citada tubería a la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, 
operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias, se ajustarán a las 
normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas, a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 
cincuenta por ciento a la presión de trabajo, serán de marca aceptada por la 
empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
Art. 15. Saneamiento 
15.1. Saneamiento horizontal. 
El saneamiento horizontal se realizará a base de cemento centrifugado o vibrado 
de espesor uniforme y superficie interior lisa en caso de ir enterada, o bien mediante 
tubería de fibrocemento sanitaria o de presión o de PVC en caso de ir vista. 
En todos los casos se exigirá el Documento de Idoneidad Técnica. El diámetro 
mínimo a emplear será de 15 cm. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
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15.2. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o 
material plástico que dispongan de autorización de uso. No se admitirán bajantes 
de diámetro inferior a 9 cm en pluviales y de 12,5 cm en fecales. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones 
Gibault u otras autorizadas. 
Art. 16. Instalaciones eléctricas.  
16.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como 
de B.T. deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas 
internacionales C.B.I. los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en 
vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de 
energía. 
16.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con 
formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) tratada convenientemente de forma 
que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión, respecto al PVC 
normal. La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable 
aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de 
los empalmes y termínales. 
Los cables denominados de "instalación", normalmente alojados en tubería 
protectora, serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 
750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 
alumbrado como de fuerza será de 1,5 mm2. 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la 
tensión de prueba de 2.000 V, y de igual forma que en los cables anteriores. 
16.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor 
o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra, tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la 
primera en establecerse y la última en desaparecer, y serán irreversibles, sin 
posibilidad de error en la conexión. 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  III. PLIEGO DE CONDICIONES 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   1.PLIEGO DE CONDICIONES 29 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
3.5.3  CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y SU 
EJECUCIÓN. 
Art. 1. Movimiento de tierras.  
Explanación y préstamos. 
1.1.1. Definición. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 
terreno, así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
1.1.2. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras 
de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído 
en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies 
erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada 
del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la 
tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en 
este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o 
vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 
mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos 
contiguos. 
1.1.3. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente 
excavados por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes 
de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 
concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
Excavación en zanjas y pozos. 
1.2.1 Definición. 
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Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 
adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; 
comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito y lugar de empleo. 
1.2.2. Ejecución de las obras. 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se 
modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 
obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No 
obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las 
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 
1.2.3. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. 
Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se 
cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 
cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre con un mínimo de 
cinco centímetros de espesor debidamente nivelada. El importe de esta capa de 
hormigón se facturará independientemente del resto de los hormigones empleados 
en cimentación. 
1.2.4. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos, se abonará por metros cúbicos realmente 
excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de finalizados los mismos . 
1.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
1.3.1. Definición 
Consiste   en   la   extensión   o   compactación   de   materiales  terrosos, 
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 
1.3.2. Extensión y compactación. 
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Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme, 
y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los 
medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación 
exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal 
máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la 
humectación si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas 
procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de 
materiales secos o sustancias apropiadas (Por ejemplo: cal viva). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 
hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se 
concentren rodadas en superficie. 
1.3.3. Medición y abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metro cúbicos realmente 
ejecutados, medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de compactar el terreno. 
Art. 2. Hormigones. 
2.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón, de acuerdo con los medios y 
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la 
EHE. 
2.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones cumplirán las prescripciones 
generales de la Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 2661/1998, de 11 
de diciembre. 
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Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación lo mismo que todas las demás para la fabricación y 
puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y 
el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento 
para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de 
veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima 
de los componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la 
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el 
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado 
de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la 
dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 
cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a 
partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el 
mezclador. 
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 
contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 
parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
2.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para 
la mezcla en central. 
2.4. Transporte de hormigón. 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones 
cónicos que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 
transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
2.5. Puesta en obra del hormigón. 
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Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación 
del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, 
salvo en pilares donde se extremarán las máximas precauciones quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo 
avanzar más de medio metro de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se 
reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos 
y la separación entre las armaduras. En losas, el extendido del hormigón se 
ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en 
toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
2.6. Compactarían del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse preferentemente por vibración, 
admitiéndose el picado mediante barra en obras de menor importancia. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones. 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos ligeramente de 
modo que la superficie del hormigón quede totalmente húmeda. 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la 
tongada subyacente, y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos 
transversal mente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá 
y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que 
no se supere los diez centímetros por segundo con cuidado de que la aguja no 
toque las armaduras. 
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y 
cinco centímetros y será la adecuada para producir en toda la superficie de la 
masa vibradora una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros de la 
pared del encofrado. 
2.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso 
de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del 
lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la 
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fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros 
tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento 
Portland P-250, aumentándose ese plazo en el caso de que el cemento utilizado 
fuese de endurecimiento más lento. 
Estos plazos prescritos como mínimos deberán aumentarse en un cincuenta por 
ciento en tiempo seco. 
El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, 
mediante recubrimiento plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales 
métodos ofrezcan las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el 
hormigón durante el primer periodo de endurecimiento. 
2.8. Juntas de hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación pudiendo cumplir 
lo especificado en los Planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden 
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus 
efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción se dejarán juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las más contiguas puedan deformarse libremente. 
El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad lechada o árido que 
haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando 
en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. 
Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté 
sometida a fuertes tracciones. 
2.9. Terminación de los parámetros vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar 
los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos metros de longitud 
aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas seis milímetros. 
- Superficies ocultas, veinticinco milímetros. 
2.10. Limitaciones de ejecución. 
El hormigonado se suspenderá como norma general, en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de agua a las masas 
del hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de 
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picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar 
lechada de cemento. 
Igualmente se suspenderá, cuando se prevea que las temperaturas a lo largo del 
día puedan descender por debajo de los cero grados. Como norma general no se 
procederá a hormigonar cuando la temperatura a las nueve de la mañana sea 
inferior a los cuatro grados centígrados. 
Con el fin de controlar dichas circunstancias se habilitará en obra un termómetro de 
máximas y mínimas situado en zona visible y adecuada. 
2.11. Medición y abono. 
El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, 
midiendo entre cara interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 
cimentación que no necesiten encofrado, se medirá entre caras de terreno 
excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se 
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjados, etc. se medirá de 
esta forma por m2 realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidos a las diferencias de la capa inferior. 
Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc. 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por m3. En el precio van 
incluidos siempre los servicios y costos de curado del hormigón. 
Art. 3. Morteros. 
3.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
3.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el 
agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color 
y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
3.3. Medición y abono. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y por tanto, su medición va incluida en las 
unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 
caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico obteniéndose su precio 
del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
Art. 4. Encofrados. 
4.1. Construcción y montaje. 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer 
la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de 
hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema 
de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, 
así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los cinco 
milímetros. 
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 
de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de seis metros de luz libre 
se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y 
cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar 
la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los 
fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir e! entumecimiento de las 
mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo dejen 
escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado 
adecuado. 
4.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje de la cimbra o apeo. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del 
elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 
puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento etc). 
Las cimbras y apeos tendrán al resistencia y disposición necesaria para que, en 
ningún momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado 
sobrepasen los cinco milímetros, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1000). 
4.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 
efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo 
se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el 
proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas 
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de 
temperatura y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para 
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soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hará de 
modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de 
arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta 
importancia. 
4.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por m2 de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las sobras o excesos de encofrado, así como los 
elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en 
una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se 
incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada 
del material. En el caso de que en el Cuadro de Precios está incluido el encofrado 
en la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos 
auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
Art. 5. Armaduras. 
5.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los artículos doce, trece, y 
cuarenta de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en 
Masa o Armado aprobado por el decreto de la Presidencia de Gobierno 2868/1980 
de 17 de octubre. 
5.2. Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los 
kilogramos realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por 
medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará por solapes un peso mayor del cinco por ciento del 
peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
Además de estas normas de carácter general se tendrán en cuenta las siguientes: 
El precio comprenderá la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el 
punto de empleo, el pasaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado 
de las mismas, el izado, colocación y sustentación en obra, incluido el alambre para 
ataduras y los separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y 
medios auxiliares sean necesarios. 
Art. 6. Albañilería.  
6.1. Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se colocarán según los aparejos reseñados en el proyecto. Antes de 
colocarlos se mojaran en agua. 
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El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 
debiendo estar sumergidos en agua diez minutos al menos. Salvo especificaciones 
en contrario, el tendel debe tener un espesor de diez milímetros. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 
perfectamente plana, vertical y a paño con los demás elementos con los que deba 
coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las 
divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra, se empleará mortero de 250 kg de cemento por m3 de 
pasta. Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar el día 
siguiente la nueva fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica 
antigua limpiándolo de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que pase medio ladrillo de un muro 
contiguo, alternándose las hiladas. 
La medición se hará por metros cuadrados, según se expresa en el Cuadro de 
Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 
6.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques, se emplearán tabicones huecos colocándolos de 
canto, con sus lados mayores horizontales formando los paramentos del tabique. Se 
mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su 
construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. 
Su medición se hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutando 
huecos. 
6.3. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento o yeso negro y con condiciones de ejecución 
y medición análogas a las descritas en el párrafo 6.2. 
6.4. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con mortero de 550 kg de cemento por m3 de 
pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg de cemento por m3 en paramentos 
interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará mediante maestras el paramento sobre 
el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo 
estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica 
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debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se 
picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del 
paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre 
otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo 
tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero 
.Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, 
continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado habrá fraguado 
la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de 
unión antes de echar sobre ella las primeras capas de mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del 
revoco que se eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar 
fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección 
Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución 
o después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente 
ejecutada. 
Art. 7. Solados y alicatados. 
7.1. Solado de baldosas de terrazo. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas 
en agua una hora antes de su colocación: se asentarán sobre una capa de 
mortero de 400 kg/m3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena 
bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una 
superficie continua de asiento y recibido del solado, y que las baldosas queden con 
sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento 
Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente 
las juntas repitiéndose esta operación a las cuarenta y ocho horas. 
El acabado pulido del solado se hará con máquina de disco horizontal, no 
pisándose durante 48 horas como mínimo. 
En caso de especificarse abrillantado, éste se realizará mediante medios mecánicos 
y abrillantadores idóneos. 
7.2. Solados. 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal con perfecta 
alineación de sus juntas en todas las direcciones. Colocando una regla de dos 
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metros de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer 
huecos mayores de 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y 
en caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se 
perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado 
realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El 
precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con 
arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
7.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se empleen en el chapado de cada paramento o superficie 
seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, 
salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias 
especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y 
unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida 
en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua doce horas antes de su empleo se colocarán con 
mortero de cemento o cemento-cola sobre enfoscado, no admitiéndose el yeso 
como material de agarre. 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o pigmentado en su color, según 
los casos y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose 
huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
Art. 8. Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los 
planos del proyecto. 
Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien 
montadas a plano y a escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados 
exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas, o 
bien por unidades fijando en este caso claramente sus dimensiones y 
características. En ambos casos de medición se incluye el valor de la puerta o 
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ventana y el del cerco correspondiente más los tapajuntas y herrajes. La colocación 
de los cercos se abonará independientemente. 
Art. 9. Carpintería metálica 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos de proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, 
por la casa fabricante, personal autorizado por la misma o especialistas siendo el 
contratista el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las 
piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien 
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo ni torcedura alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose ésta entre 
lados exteriores o bien por unidades fijando en este caso claramente sus 
dimensiones y características. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 
retenedores, etc, pero quedan exceptuadas: la vidriera, pintura y colocación de 
cercos. 
Art. 10. Pintura. 
10.1. Condiciones generales de preparación de soporte. 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, 
para lo cual se emplearán cepillos, sopletes de arena, ácidos y sílices cuando sean 
metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc. se llenarán con másticos o empastes para 
dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de 
linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará 
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70 por cien de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, 
litopon, etc y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40 por 
ciento de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos 
con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, 
una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
10.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  III. PLIEGO DE CONDICIONES 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   1.PLIEGO DE CONDICIONES 42 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes 
el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondas o planas, clasificándose 
por números o por los gramos de pelo que contienen. También podrán ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire 
a presión (1-6 atmósferas) el compresor y el pulverizador, con orificio que varía 
desde 0,2 mm a 7 mm, formándose un cono de 2 cm a 1 m de diámetro. 
10.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie 
pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 
molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos se medirá a una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y 
operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso 
la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares 
sean precisos. 
Art. 11. Fontanería.  
11.1 Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y 
ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección, y los tendidos 
de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos 
estructurales del edificio. 
La tubería será colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla: irá instalada 
de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni 
para sí misma. 
Las uniones serán de soldadura blanda por capilaridad. Las grapas para colgar la 
conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
Art. 12. Electricidad.  
12.1. Normas aplicables. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la 
Dirección Provincial de Industria en el ámbito de su competencia. Asimismo, en la 
parte de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 
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Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las condiciones de 
paralelismo, horizontalidad y verticalidad necesarias donde esto sea de aplicación. 
Los cruces con tuberías de agua se reducirán al mínimo indispensable y se cuidarán 
de la forma reglamentaria. 
En todos los cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesario sacar 
derivaciones o alimentación a algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de 
derivación. 
Las tuberías empotradas podrán fijarse con yeso y las que vayan sobre muros, por 
medio de grapas o abrazaderas que las separen al menos 5 mm de aquellos. 
12.2. Conductores. 
Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su 
aislamiento. 
No se permitirá que los conductores tengan empalmes. En caso de tener que 
realizarlos se hará en las cajas de derivación y siempre por medio de ciernas o 
conectores. 
El color de la envoltura de los conductores activos se diferenciará de la de la de los 
conductores neutro y tierra, exigiéndose el color NEGRO para el conductor neutro y 
el VERDE CLARO para el conductor de protección. Se recomienda que los colores 
de la envoltura de los conductores activos sean ROJO, BLANCO y AZUL para la 
diferenciación de cada una de las fases. 
La medición se hará por punto de luz o enchufes para cada unidad de éstos, en los 
que se incluyen los mecanismos y parte proporcional de tubería. Las líneas 
generales se medirán en unidad independiente. 
3.5.4  DISPOSICIONES FINALES. 
Art. 1. Materiales y partidas no descritas en el pliego. 
Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y 
partidas de obra no descritas en el presente Pliego se remitirán a las descripciones 
de los mismos, realizados en los restantes documentos de este Proyecto. 
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3.6  INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
Art. 1. instalaciones auxiliares. 
La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes 
instalaciones auxiliares: 
Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuando las características e importancia de las 
obras así lo requieran. 
Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeúntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo 
los trabajos de este tipo. 
Art. 2. Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas 
en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9 de 
marzo de 1971. 
 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  III. PLIEGO DE CONDICIONES 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   1.PLIEGO DE CONDICIONES 45 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
3.7  CONTROL DE LA OBRA. 
Art. 1. Control del hormigón. 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los 
que prescribe la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE): 
Resistencia característica Fcu=25 N/mm2 
Consistencia plástica y acero B-400-S 
El control de la obra será de nivel normal. 
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3.8   NORMATIVA OFICIAL. 
En la realización de la obra objeto del presente Proyecto de Edificación serán de 
aplicación las siguientes normas e instrucciones de obligado cumplimiento. O las 
que sustituyan o complementen a las aquí señaladas. 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
agua. Orden del Ministerio de obras Públicas del 28-Jul-74; B.O.E 2 y 3 Oct-74. 
Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del 
Ministerio de Industria del 9-Dic-75; B.O.E. 13-Ene-76. Corrección de errores B.O.E. 12-
Feb-76. 
Complementa el apartado 1.5. del título I de las normas básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua, en relación con el dimensionamiento 
de las instalaciones interiores de tubos de cobre. Resolución de la Dirección General 
de la Energía de 7-Marzo-80. 
Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas 
residuales al mar. Resolución de la Dirección de Puertos y Señales marítimas del 23-
Abril-69. B.O.E. 20-Jun-69. Corrección de errores B.O.E- 4-Ago-77 
Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de 
emisarios submarinos. Orden del Ministerio de Obras Públicas del 29-Abr-77 B.O.E 25-
Jun-77 Corrección de errores B.O.E 25-Jun-77. Corrección de errores B.O.E. de 23-
Ago-77. 
Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de 
emisarios submarinos. Orden del Ministerio de Obras Públicas del 29-Ab-77. B.O.E. 25-
Jun-77. Corrección de errores B.O.E. de 23-Ago-77. 
Real Decreto 1 de julio de 1988, numero 734/1988 Normas de calidad para las aguas 
de Baño. 
AISLAMIENTO ACÚSTICO. 
Norma Básica NBE-CA 88, sobre condiciones Acústicas de los Edificios. Real Decreto 
1909/1981 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 24-jul-81. Orden de 9-Sep-
88 B.O.E. 8-Oct-88. 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
Norma Básica NBE-AE 88 "Acciones en la Edificación". Decreto 1370/1988 del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del 11-Nov-88 B.O.E  276 de 17-Nov-88. 
Real Decreto 29/12/1994, NUM. 2543/1994, por el que se aprueba la Norma de 
Construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94). 
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ANTENAS. 
Real Decreto 2/9/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba e! Regiamente 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
BASURAS. 
Desechos y residuos sólidos urbanos. Ley 42-1975 de la Jefatura de! Estado del 19-
Nov-75. 
CALEFACCIÓN. 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Técnicas Complementaria (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Técnicas de los Edificios. 
CASILLEROS POSTALES. 
Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. Resolución de la Dirección General 
de Correos y Telégrafos del 7-DÍC-71. B.O. Correos 23-Dic-71. Corrección de errores 
B.O. Correos 27-Dic-71. 
Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. Circular de la Jefatura General de 
correos del 29-May-72 B.O. Correos 5-Jun-72. 
CEMENTO. 
La Instrucción para la recepción de cementos (RC-97) fue aprobada por Real 
Decreto 776/1997, de 30 de mayo. 
COMBUSTIBLES. 
Instrucción complementaria del Reglamento sobre utilización de productos en 
calefacción y otros usos no industriales. Resolución de la Dirección General de la 
Energía y Combustibles del 3-Oct-69 B.O.E. 17-Oct-69. 
Normas básicas de instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de 
Presidencia del Gobierno del 29-Mar-74, B.O.E. 30-Mar-74 Corrección de errores 
B.O.E. 11-Abr-74. 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles. Decreto 2913/1973 
del Ministerio de Industria del 29- Mar-74. B.O.E 21-Nov-73. 
Reglamento del servicio público de gases combustibles. Complementa artículo 27. 
Decreto 1091/1975. del Ministerio de Industria del 24-Abr-75 B.O.E 21-May-75. 
Reglamento de redes y acometidas de combustible gaseosos o instrucciones MIG. 
Orden del Ministerio de Industria del 18-Nov-74 B.O.E. 6-Dic-74. 
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Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre, y 
las instrucciones técnicas complementarias MI-IPO3, aprobada por el Real Decreto 
2201/1995, de 28 de diciembre. 
CUBIERTAS. 
Orden de 29 de noviembre de 1989 sobre los modelos de fichas técnicas a que se 
refiere el Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio, sobre la autorización de uso para la 
fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma 
básica de la edificación NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 
ELECTRICIDAD. 
Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía. 
Decreto del Ministerio de Industria dei 12-Mar-54 B.O.E 15-Abr-54. Modificación arts. 2 
y 92 B.O.E 27-DÍC.68. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. Decreto 3151/1968, del Ministerio de 
Industria 28-Nov-68 B.O.E. 27-DÍC-68. Corrección de errores B.O.E 8-Mar-68. 
Reglamento electrotécnico de baja tensión. Orden del Ministerio de Industria 31-
Oct-73. B.O.E. 9-Oct-63 
Instrucciones complementarias del Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Resolución de la Dirección General de la Energía del 30-Abr-74 B.O.E. 27ª 29 y 31-
Dic-73. 
Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación con la medida de 
aislamiento de las instalaciones eléctricas. Orden del Ministerio de Industria del 19-
DÍC-78 B.O.E. 7-May-74. 
Modificación de la Instrucción complementaria MI.BT.025 del vigente reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 19-
DÍC-77. B.O.E. 13-Ene-78.Corrección de errores B.O.E 6-Nov-78 Modificación parcial y 
ampliación de la Instrucciones Complementarias Ml-BT.004,007 y 017, anexas al 
vigente reglamento electrotécnico para baja tensión. Prescripciones para 
establecimientos sanitarios. Corrección de errores B.O.E. 12-Oct-78. 
ENERGÍA. 
NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios. Real Decreto 2429/1979 de la 
Presidencia del Gobierno del 6-Jul-79 B.O.E. 22-Oct-79. 
ESTRUCTURAS DE FORJADOS. 
Instrucción de Hormigón Estructural (Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre y 
publicada el 13 de enero de 1999. 
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Normas UNE.  
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado y pretensado, Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre. 
ESTRUCTURAS DE LADRILLO. 
Norma MV201-1972 "Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo". Decreto 1324/1972 del 
Ministerio de la Vivienda del 20-Abr-72 B.O.E. 31-May-72. 
Orden de 27 de julio de 1998 por la que se aprueba el pliego general de 
condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción RL-88. 
MADERA. 
Marca de calidad para puertas planas de madera Decreto 2714/1971 de! Ministerio 
de Industria del 14-Oct-71 B.O.E. 8-Nov-71. 
Desarrollo del Decreto 2714/1971 de 14 de Octubre sobre utilización y concesión de 
la marca de calidad a los fabricantes de puertas planas de madera Orden del 
Ministerio de Industria del 16-Feb-72. B.O.E. 14-Mar-72. Corrección de errores B.O.E. 
11-Abr-72. Modificación B.O.E. 7-Jun-72. 
Modificación de la Instrucción reguladora de la concesión de la marca de calidad 
para puertas planas de madera. Orden del Ministerio de Industria del 10-Jul-78 B.O.E. 
19-Ago-78. 
MEDIO AMBIENTE. 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Capítulo III. 
Decreto 2414/1961 de la Presidencia del Gobierno del 30-Nov-61 B.O.E. 7-DÍC-61. 
Corrección de errores B.O.E. 7-Mar-62. 
Instrucciones complementarias para ía aplicación del reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Orden del Ministerio de la Gobernación 
del 15-Mar-63 B.O.E. 2-Abr-63. 
Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/1972 de la jefatura del Estado del 22-
Dic-72. 
Desarrollo de la Ley de protección del ambiente atmosférico. Decreto 833/1975 del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo del 6-Feb-75. Corrección de errores B.O.E. 9-
Jun-75. Modificación 23-Mar-79. 
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. 
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Norma Básica NBE-CPI 96 sobre condiciones de Protección contra Incendios en los 
Edificios -Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre. 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 
Orden del Ministerio de Trabajo del 20-May-52 B.O.E. 15-Jun-52. Corrección de 
errores B.O.E 22-Dic-53. 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Capítulo XVI. Orden del Ministerio del Trabajo del 28-Ago-70. B.O.E.5,7,8 y 9-Sep-70, 
Corrección de errores B.O.E 17-0ct-70 Interpretación de varios artículos B.O.E 28-Nov 
y 5-DÍC-70. 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden del Ministerio del 
Trabajo del 9-Mar-71 B.O.E. 16 y 17-Mar-71. 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 
YESO. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 
de construcción. (RY-85) 
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3.9  ANEXOS AL PLIEGO. 
REVISIÓN DE PRECIOS. 
Se propone la inclusión de Cláusula de revisión en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, para lo cual será de aplicación a la totalidad del 
Presupuesto la fórmula de las comprendidas en el Cuadro de fórmulas-tipo 
generales, aprobada por Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre (B.O.E. 29.12.70). 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
El contratista al que se adjudiquen las obras deberá estar clasificado en el Grupo, 
Subgrupo de los establecidos en la Orden de 18.3.68 (B.O.E. 30.3.68). 
CATEGORÍA DEL CONTRATO 
De acuerdo con la misma Orden, anteriormente citada, el contrato de ejecución 
será de categoría 
CATEGORÍA DEL TERRENO Y BASES DE CÁLCULO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 
Hoja de especificaciones y características del Hormigón (EHE) 
PLAZO DE EJECUCIÓN. 
ANEXOS. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa está obligado a 
redactar el documento de estudio y análisis del proyecto a que se refiere al art. 1.4. 
de las tarifas de los Aparejadores y Arquitectos técnicos (R.D: 314/1979, de 19 de 
enero). Las responsabilidades que se deriven de la no realización de este 
documento corresponderán al Aparejador y, subsidiariamente, al Promotor. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico facilitarán copia del documento al Arquitecto-
Director y al Constructor, antes del comienzo de la obra. 
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4. MEDICIONES 
 
4.1 MEDICIONES 
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1. ACTUACIONES PREVIAS 
 
1.1 U Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, 
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías 
suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte 
del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se realizarán los 
croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su 
antigua ubicación y características generales (alta, media o baja tensión). 
Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 
  
                              Total u......: 1,000 
1.2 U Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad 
baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una 
superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y 
carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. 
  
                              Total u......: 1,000 
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2. DEMOLICIONES 
2.1.- Estructura 
2.1.1.- Cantería 
2.1.1.1 M3 Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de mampostería, sin 
compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero o planta de reciclaje. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 2,400 0,700 6,000 10,080   
    1 6,400 0,700 3,700 16,576   
                
            26,656 26,656 
                              Total m3......: 26,656 
2.1.1.2 M3 Apertura de hueco mayores de 1,00 m2 en fábrica de mampostería, 
ejecutado por medios manuales, incluso apeo provisional de madera y 
posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  V1 7 2,000 0,700 1,250 12,250   
  V1 3 2,000 0,550 1,250 4,125   
  V2 5 1,500 0,700 1,250 6,563   
  V3 1 1,500 0,700 0,950 0,998   
  P1 1 1,600 0,700 2,150 2,408   
  PORTAL 2 1 3,000 0,550 2,500 4,125   
  P4 1 1,000 0,550 2,150 1,183   
            31,652 31,652 
                              Total m3......: 31,652 
2.1.2.- Madera 
2.1.2.1 M2 Desmontado por medios manuales de entramado de forjado de pares de 
madera, para con recuperación del material desmontado que se 
almacenará en obra apilado en lugar que se designe para ello, con 
separación o calle de alfardas de <40 cm. y luz de hasta 8 m., mediante 
desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de albañilería, 
retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 4,050 5,560   22,518   
    -1 4,000 1,200   -4,800   
            17,718 17,718 
                              Total m2......: 17,718 
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2.1.2.2 M2 Desmontado por medios manuales de tablero entablado de forjado de piso 
de madera, con un espesor sólido medio aproximado de 5 cm. mediante 
desmontado y o picado de elementos sólidos, y retirada de escombros. 
Incluyendo, agua de regado para evitar la formación de polvo, medios de 
seguridad, de elevación, carga y descarga, y limpieza del lugar de trabajo. 
Se medirá por m2 desmontado, afectando a  todos los elementos 
contenidos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 4,050 5,560   22,518   
    -1 4,000 1,200   -4,800   
            17,718 17,718 
                              Total m2......: 17,718 
2.1.2.3 M2 Desmontado por medios manuales de entramado de escalera de madera 
de una zanca, con recuperación del material desmontado, de dimensiones 
y escuadrías corrientes, mediante corte de las zancas y desarmado de 
elementos, incluso ayudas de albañilería, retirada de clavos, medios de 
elevación carga, descarga y apilado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 4,000 1,200   4,800   
            4,800 4,800 
                              Total m2......: 4,800 
2.2.- Puertas y ventanas 
2.2.1 U Desmontado de puertas de madera, guarniciones, cerco y contracerco, 
realizado con medios manuales, con acopio de material a pie de obra o 
transporte a vertedero según criterio de la D.T. Ejecutado de acuerdo a las 
indicaciones técnicas de la NTE-ADD 18. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    6       6,000   
            6,000 6,000 
                              Total u......: 6,000 
2.2.2 U Desmontado de ventana metálica, guarniciones, cerco y contracerco, 
realizado con medios manuales, con acopio de material a pie de obra. 
Ejecutado de acuerdo a las indicaciones técnicas de la NTE-ADD 18. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total u......: 5,000 
2.3.- Cubierta 
2.3.1 M2 Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, sin recuperación de las 
piezas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero o planta de reciclaje. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  ZONA 1 1 12,000 3,500   42,000   
  ZONA 2 1 7,000 3,500   24,500   
  ZONA  3 1 10,500 3,500   36,750   
  ALPENDRE 1 6,500 3,500   22,750   
    1 6,750 2,800   18,900   
            144,900 144,900 
                              Total m2......: 144,900 
2.3.2 M2 Demolición de entramados de cubierta, realizado con medios manuales, 
formados por cerchas, viguería, pontonaje y correas de madera, con 
transporte a vertedero de material sobrante. Ejecutado de acuerdo a las 
indicaciones técnicas de la NTE-ADD 8. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZONA 1 1 12,000 3,500   42,000   
    1 6,750 2,800   18,900   
  ZONA 2 1 7,000 3,500   24,500   
  ZONA 3 1 10,500 3,500   36,750   
  ALPENDRE 1 6,500 3,500   22,750   
            144,900 144,900 
                              Total m2......: 144,900 
2.4.- Transporte 
2.4.1 Mes Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido 
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos 
(autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente) 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    0,5       0,500   
            0,500 0,500 
                              Total mes......: 0,500 
2.4.2 Mes Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo 
permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no 
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    0,5       0,500   
            0,500 0,500 
                              Total mes......: 0,500 
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3. ACONDICIONAMIENTO 
 
3.1 M3 Rebaje y cajeado manual de suelos para alojamiento de soleras y 
encachados, y nuevo nivel de suelo, en terrenos medios, incluso picado y 
desmontado de cimentaciones sueltas, retirada de tierras y carga sobre 
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 18,700 5,200 0,600 58,344   
            58,344 58,344 
                              Total m3......: 58,344 
3.2 M3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada 
con medios manuales, suministrada a granel. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 12,450 7,600 0,700 66,234   
    1 6,750 5,000 0,700 23,625   
    1 31,850 5,000 0,700 111,475   
            201,334 201,334 
                              Total m3......: 201,334 
3.3 M3 Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos disgregados, 
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ARQUETAS 8 0,510 0,510 0,800 1,665   
  ZANJA  A1-A3   5,210 0,600 0,800 2,501   
  ZANJA  A2-A3   5,210 0,600 0,800 2,501   
  ZANJA A3-A4   3,950 0,600 0,800 1,896   
  ZANJA A4-A5   10,500 0,600 0,800 5,040   
  ZANJA A5-A8   10,500 0,600 0,800 5,040   
  ZANJA A6-A7   6,700 0,600 0,800 3,216   
  ZANJA A7-A8   12,360 0,600 0,800 5,933   
  ZANJA A8-FOSA SÉPRICA   4,750 0,600 0,800 2,280   
            30,072 30,072 
                              Total m3......: 30,072 
3.4 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 
canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también 
la carga. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  REBAJE COTA SUELO 58,344       58,344   
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  EXCAV. ZANJA 30,072       30,072   
            88,416 88,416 
                              Total m3......: 88,416 
3.5 U Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, 
completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    8       8,000   
            8,000 8,000 
                              Total u......: 8,000 
3.6 U Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm 
de diámetro interior y de 3,15 m de altura total, compuesto por cubeta base 
de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m de altura 
y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m de altura, 
todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de 
polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm 
de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de 
la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE 
127917:2005 
  
                              Total u......: 1,000 
3.7 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 
110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 10,500     21,000   
    2 5,210     10,420   
    1 3,950     3,950   
    1 12,360     12,360   
            47,730 47,730 
                              Total m......: 47,730 
3.8 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 
100 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    1 1,050     1,050   
    1 1,000     1,000   
            2,050 2,050 
                              Total m......: 2,050 
3.9 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 
50 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 4,750     4,750   
    1 0,950     0,950   
    1 6,700     6,700   
            12,400 12,400 
                              Total m......: 12,400 
3.10 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 
40 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 1,000     1,000   
            1,000 1,000 
                              Total m......: 1,000 
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4. CIMENTACIONES 
4.1.- Zapatas H.A. 
4.1.1 M3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 
CTE-SE-C. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 1,200 1,200 0,500 1,440   
            1,440 1,440 
                              Total m3......: 1,440 
4.2.- Forjado sanitario 
4.2.1 M2 Colocación de geomembrana de protección frente a la infiltración de 280 
g/m2 y 0,45 mm. de grosor, compuesta de polietileno de alta y baja 
densidad, presentado en rollos de 2 m. de ancho y 100 m.de largo, 
sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x15 cm. y cubrición 
de los bordes con tierra. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      13,560 5,350   72,546   
      5,600 5,350   29,960   
      9,710 5,350   51,949   
    2 0,700 0,900   1,260   
      7,550 5,400   40,770   
            196,485 196,485 
                              Total m2......: 196,485 
4.2.2 M3 Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según 
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZONA 1+2    13,560 5,350 0,050 3,627   
  ZONA 3   5,600 5,350 0,050 1,498   
      9,710 5,350 0,050 2,597   
  ZONAS PASO 2 0,700 0,900 0,050 0,063   
      7,550 5,400 0,500 20,385   
            28,170 28,170 
                              Total m3......: 28,170 
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4.2.3 M2 Forjado sanitario de hormigón armado de 10+5 cm de canto, sobre sistema 
de encofrado perdido con módulos de polipropileno reciclado, realizado 
con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 
15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en 
capa de compresión de 5 cm de espesor 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  196,48
5 
      196,485 
  
            196,485 196,485 
                              Total m2......: 196,485 
4.2.4 M2 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, 
medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-
13813:2003. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  196,48
5 
      196,485 
  
            196,485 196,485 
                              Total m2......: 196,485 
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5.  ESTRUCTURA 
5.1.- Soportes 
5.1.1 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica 
elaborado en central, en pilares de 25x25 cm., i/p.p. de armadura (80 
kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-EHS y EHE-08. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 0,250 0,250 4,350 0,544   
            0,544 0,544 
                              Total m3......: 0,544 
5.2.- Vigas 
5.2.1 M Viga de madera de pino tratada de 20x30, para luces Viga de madera 
aserrada de castaño (D60) de escuadría 20x30 cm, para luces de hasta de 
5,50 m.,tratada y colocada. Según DB-SE-M y DB-SE-AE. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 6,000     12,000   
            12,000 12,000 
                              Total m......: 12,000 
5.3.- Dinteles 
5.3.1 M Viga de madera de pino tratada de 80x30, para luces Viga de madera 
aserrada de castaño (D60) de escuadría 80x30 cm, para luces de hasta de 
5,50 m.,tratada y colocada. Según DB-SE-M y DB-SE-AE. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 7,800     7,800   
    1 2,800     2,800   
            10,600 10,600 
                              Total m......: 10,600 
5.4.- Forjado 
5.4.1 M2 Forjado formado por viguetas de madera de castaño (D60) de hasta una 
escuadria de 10x18 cm., separadas 65 cm. entre ejes, rastel de abeto de 6x4 
cm cada 65cm. ,rastel de 4x5cm cada 40cm y rastel de 60x30 cada 35 cm 
sobre el que se dispone la tarima. Incluso p.p. de anclaje metálicos ocultos y 
otros accesorios. Según DB-SE-M y DB-SE-AE. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      5,600 5,350   29,960   
            29,960 29,960 
                              Total m2......: 29,960 
5.5.- Estructura de cubierta 
5.5.1 M Par de cubierta de 15x20cm de madera aserrada de castaño (D60), con una 
longitud maxima de 4.5m. i /p.p. de anclaje y colocación. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    25 2,500     62,500   
    1 3,000     3,000   
            65,500 65,500 
                              Total m......: 65,500 
5.5.2 M Par de cubierta de 20x25cm de madera aserrada de castaño (D60), con una 
longitud maxima de 6.5m. i /p.p. de anclaje y colocación. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12 5,900     70,800   
            70,800 70,800 
                              Total m......: 70,800 
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6.  CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
6.1.- Actuaciones en fachada 
6.1.1 M3 Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros o fábricas, en estado 
de conservación malo,  comprendiendo: limpieza a presión con chorro de 
aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las 
juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla desmoldeable, secado, 
colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de 
lechada mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las 
oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la 
película desmoldeante o yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga 
y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  y limpieza, 
considerando un grado de dificultad normal. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  FACHADA NORTE 126,7       126,700   
  FACHADA SUR 132,16       132,160   
  FACHADA ESTE 67,38       67,380   
  FACHADA OESTE 67,27       67,270   
  CHIMENEA 5,54       5,540   
  ALPENDRE 90,9       90,900   
  -V1 10 2,000 1,250   25,000   
  -V2 5 1,500 1,250   9,375   
  -V3 1 1,500 0,950   1,425   
  -PORTAL 2 1 3,000 2,500   7,500   
  -P1 1 1,600 2,150   3,440   
  -P4 1 2,150 1,000   2,150   
  -PV 1 6,400 2,500   16,000   
            554,840 554,840 
                              Total m3......: 554,840 
6.1.2 M2 Hidrofugado superficial de pavimento de mortero tipo "opus signinum", 
mediante aplicación manual bajo supervisión de equipo de arqueólogos y 
en superficie de un  mineralizador hidrófobo a determinar en obra según 
muestras,  en principio a base de siloxános indicados para soporte alcalinos, 
y tendrá la propiedad de ser transpirable, y no filmógeno, se extenderá por 
medio de un pulverizador aerográfico, en bandas horizontales continuas,  
secadas anteriormente y limpias de sales, detritus y microorganismos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    554,84       554,840   
            554,840 554,840 
                              Total m2......: 554,840 
6.2.- Remates de fachada 
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6.2.1 M Jamba o dintel de piedra granítica de 10x30 cm. de sección rectangular 
labrada, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado de 
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, 
medida en su longitud. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  V1 7 2,000     14,000   
  V1+V2 26 1,250     32,500   
  V2+V3 6 1,500     9,000   
  V3 2 0,950     1,900   
  PORTAL2 1 3,000     3,000   
    2 2,500     5,000   
  P1 1 1,600     1,600   
    3 2,150     6,450   
  P4 2 1,000     2,000   
    1 6,000     6,000   
            81,450 81,450 
                              Total m......: 81,450 
6.2.2 M Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  V1 7 2,000     14,000   
  V1 1 6,000     6,000   
  V2+V3 6 1,500     9,000   
  PORTAL 1 3,000     3,000   
  P1 1 1,600     1,600   
  P4 1 2,150     2,150   
            35,750 35,750 
                              Total m......: 35,750 
6.3.- Cerramiento doble hoja tabique ladrillo 
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6.3.1 M2 Cerramiento de fachada formada por revoco de mortero hidrófugo 
monocapa color con acabado raspado sobre fachada formado por fábrica 
de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, aislamiento 
térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de roca de 60 mm 
de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 
pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso 
negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, 
piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. 
Compatible con cerramientos F3.1, F3.2 y F5.1 según catálogo de elementos 
constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2678 
W/(m²·K)). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 2,600   5,350 27,820   
    1 3,000   4,430 13,290   
            41,110 41,110 
                              Total m2......: 41,110 
6.4.- Trasdosado 
6.4.1 M2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de 
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 13,560   6,130 166,246   
    2 5,600   7,580 84,896   
    2 4,800   5,170 49,632   
    2 4,210   5,170 43,531   
    1 5,170   6,130 31,692   
    1 5,170   5,170 26,729   
    -10 2,000   1,250 -25,000   
    -5 1,500   1,250 -9,375   
    -1 1,600   2,150 -3,440   
    -1 6,400   2,500 -16,000   
            348,911 348,911 
                              Total m2......: 348,911 
6.4.2 M2 Aislamiento de muros por el interior con plancha de poliestireno expandido 
de 15 kg/m3 y 40 mm de espesor, unida a una placa de yeso de 10 mm, PE 
10+40, colocada, incluso rejuntados y anclajes al muro, deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  348,91
1 
      348,911 
  
            348,911 348,911 
                              Total m2......: 348,911 
6.4.3 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en 
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, y enlucido con yeso fino 
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  348,91
1 
      348,911 
  
            348,911 348,911 
                              Total m2......: 348,911 
6.5.- Particiones 
6.5.1.- Tabique L.H.D. 
6.5.1.1 M2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de 
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      5,170   4,450 23,007   
      4,060   3,500 14,210   
      3,050   3,500 10,675   
      4,800   3,500 16,800   
      4,210   3,500 14,735   
  - PUERTAS -4 0,900   2,150 -7,740   
            71,687 71,687 
                              Total m2......: 71,687 
6.5.2.- Tabique sencillo autoportante 
6.5.2.1 M2 Sistema Placo Hydro Plus Aquaroc formado por una placa Placo Aquaroc BC 
13 de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una 
estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y 
montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho 
total del tabique terminado de 96 mm. Incluso lana mineral Supralaine. Parte 
proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca 
bajo los perfiles perimetrales. Altura máxima 3,55 m. Resistencia al Fuego 30 
minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 dB(A). Instalado según la 
documentación actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      2,160   2,950 6,372   
      3,010   2,950 8,880   
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      2,500   2,440 6,100   
  - PUERTAS -2 0,900   2,150 -3,870   
            17,482 17,482 
                              Total m2......: 17,482 
6.5.3.- Precerco de pino 
6.5.3.1 U Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas 
de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P4 1       1,000   
  PURETAS INTERIOR 8       8,000   
            9,000 9,000 
                              Total u......: 9,000 
6.5.3.2 U Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas 
de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P1 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u......: 1,000 
6.5.3.3 U Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para ventana de hasta 160x 
115cm, 
totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  V1 10       10,000   
  V2 5       5,000   
  V3 1       1,000   
            16,000 16,000 
                              Total u......: 16,000 
 
  
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Nº Ud Descripción Medición 
 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   4.1. MEDICIONES 18 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
7.  INSTALACIONES 
7.1.- Saneamiento 
7.1.1 M Canalón redondo de cobre, de 20 cm. de diámetro, fijado mediante gafas 
de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de zinc, y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    68,89       68,890   
            68,890 68,890 
                              Total m......: 68,890 
7.1.2 M Bajante redonda de cobre, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por remache y sellado con silicona en el empalme, colocada con 
abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas 
especiales de zinc, funcionando. Según DB-HS 4. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 5,710     11,420   
    2 4,260     8,520   
            19,940 19,940 
                              Total m......: 19,940 
7.1.3 M Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, 
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando. Según DB-HS 4. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Baño 1 1 0,910     0,910   
  Baño 2 1 0,350     0,350   
  Baño 3 1 3,480     3,480   
            4,740 4,740 
                              Total m......: 4,740 
7.2.- Fontanería 
7.2.1 U Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima 
de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado, de 50 mm de diámetro 
nominal (2"), collarín de toma multimaterial, válvula de esfera de 2", i/ p.p. de 
piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, terminada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.2.2 U Contador general de agua de 2"-50 mm, tipo Woltman clase B, colocado en 
el ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 
mm, grifo de prueba de 20 mm, juego de bridas, filtro, válvula de retención, 
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. 
(Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.) 
  
                              Total u......: 1,000 
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7.2.3 M Tubería de PVC-C de diámetro 16 mm., PN25, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 
1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en 
frío a presión, asientos cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de 
aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial 
según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, 
abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  FRÍA   1,680     1,680   
      15,830     15,830   
  QUENTE   11,650     11,650   
      14,860     14,860   
      12,000     12,000   
      3,710     3,710   
            59,730 59,730 
                              Total m......: 59,730 
7.2.4 M Tubería de PVC-C de diámetro 20 mm., PN25, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 
1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en 
frío a presión, asientos cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de 
aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial 
según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, 
abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  FRÍA   14,860     14,860   
      10,180     10,180   
      2,530     2,530   
      0,730     0,730   
            28,300 28,300 
                              Total m......: 28,300 
7.2.5 M Tubería de PVC-C de diámetro 25 mm., PN25, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 
1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en 
frío a presión, asientos cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de 
aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial 
según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, 
abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  FRÍA   46,910     46,910   
            46,910 46,910 
                              Total m......: 46,910 
7.2.6 U Instalación de fontanería completa, para vivienda compuesta de cocina, 
dos baños completos y aseo con ducha, con tuberías de cobre UNE-EN 
1057:2007+A1:2010 para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, 
UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y 
con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5. 
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                              Total u......: 1,000 
7.2.7 U Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para 
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u......: 2,000 
7.3.- Calefacción y A.C.S. 
7.3.1 U Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 1-6 
captadores de 2 - 14 m2, con una distancia de 15 m entre el captador y 
acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre 
aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido 
caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.3.2 U Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con 
revestimiento epóxico de calidad alimentaria de 2000 l., con altura 2300 
mm., diámetro 1360 mm., y con temperatura máxima de 90º.  Protección 
catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de 
poliuretano libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso transporte, 
montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas 
de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.3.3 U Circuito de consumo de ACS solar para vivienda unifamiliar con energía de 
apoyo procedente de caldera de gasóleo instantánea. Incluye válvula 
termostática regulable para caldera incorporando válvula termostática 
mezcladora y by-pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente 
conectado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.3.4 U Termostato diferencial de regulación con display de temperatura (LED), 
dispositivo antihielo, incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación 
eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, 
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-
DB-HE-4. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.3.5 M Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal, en instalaciones 
para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte 
con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y 
prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa 
vigente. s/UNE-EN 1057:2007+A1:2010 y CTE-HS-4. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P.B.   75,970     75,970   
  P.A.   13,300     13,300   
            89,270 89,270 
                              Total m......: 89,270 
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7.3.6 U Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir 
aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena 
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epoxi, 
i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador 
con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 
mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y 
accesorios, sin equipo de presión. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.3.7 U Caldera de pie a gasóleo para los servicios de calefacción y de A.C.S. por 
acumulación de 18 kW de potencia, de combustión estanca, compuesta 
por cuerpo de caldera de acero, envolvente, quemador, circulador para 
A.C.S., cuadro de control electrónico, depósito de expansión, válvula de 
seguridad, purgador automático de aire, grifo de desagüe, sifón para 
recogida de condensados y depósito acumulador esmaltado con 
protección catódica con ánodo de magnesio de 100 litros de capacidad. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.3.8 U Elemento de aluminio con doble apertura frontal Tradesa-Biasi mod. NLBA 
500 de 144 kcal/h conforme a la norma UNE 90158 y con los requisitos de la 
directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Incluye 
p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", detentor TD para soldar 12x3/8", 
purgador manual cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 580 mm altura 
total, 500 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de ancho. Color 
blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4       4,000   
            4,000 4,000 
                              Total u......: 4,000 
7.3.9 U Elemento de aluminio con doble apertura frontal Tradesa-Biasi mod. NLBA 
600 de 165 kcal/h conforme a la norma UNE 90158 y con los requisitos de la 
directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Incluye 
p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", detentor TD para soldar 12x3/8", 
purgador manual cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 680 mm altura 
total, 600 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de ancho. Color 
blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u......: 3,000 
7.3.10 U Elemento de aluminio con doble apertura frontal Tradesa-Biasi mod. NLBA 
700 de 186,3 kcal/h conforme a la norma UNE 90158 y con los requisitos de la 
directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Incluye 
p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", detentor TD para soldar 12x3/8", 
purgador manual cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 780 mm altura 
total, 700 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de ancho. Color 
blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4       4,000   
            4,000 4,000 
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                              Total u......: 4,000 
7.3.11 U Elemento de aluminio con doble apertura frontal Tradesa-Biasi mod. NLBA 
800 de 204,1 kcal/h conforme a la norma UNE 90158 y con los requisitos de la 
directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Incluye 
p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", detentor TD para soldar 12x3/8", 
purgador manual cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 880 mm altura 
total, 800 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de ancho. Color 
blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.3.12 U Elemento de aluminio inyectado Tradesa-Biasi de 101,4 kcal/h de potencia 
térmica modelo TRA 350 conforme a la norma UNE 90158  y con los requisitos 
de la directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. 
Frontal tipo cerrado. Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 12x3/8", 
detentor TD para soldar 15x1/2", purgador manual cromado 1/8" y 
reducciones. Dimensiones 430 mm altura total, 350 mm entre ejes, 95 mm 
profundidad y 80 mm de ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente 
instalado sobre soportes. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.4.- Electricidad 
7.4.1 U Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 100 A para protección de la línea linea general de 
alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una 
envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado 
de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, 
precintable, homologada por la compañia suministradora. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.4.2 M Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada 
por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para 
una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión 
de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M40/gp7. 
Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      26,300     26,300   
            26,300 26,300 
                              Total m......: 26,300 
7.4.3 U Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada 
por la Compañía 
Eléctrica.Según REBT. 
  
                              Total u......: 1,000 
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7.4.4 U Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada 
(9.100 W), formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta 
con grado de protección IP30 - IK07 según UNE 20451, de 26 elementos, perfil 
omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de 
potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte 
omnipolar 40A (2P), 3 interruptores diferenciales 40A/2P/30mA y 12 PIAS (I+N) 
de corte omnipolar: 2 de 10A para alumbrado (C1 y C6), 7 de 16A, 2 para 
tomas de uso general (C2 y C7), 1 para auxiliar en cocina y baños (C5), 3 
para lavadora, lavavajillas y termo (C4), 1 para secadora (C10), 3 de 25A 
para cocina y horno (C3), calefacción (C8) y aire acondicionado (C9). 
Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-
25. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.4.5 M Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina en interior de 
vivienda, por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado 
M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      98,720     98,720   
            98,720 98,720 
                              Total m......: 98,720 
7.4.6 M Circuito para lavadora, lavavajillas, termo eléctrico o caldera en interior de 
vivienda, por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado 
M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      16,980     16,980   
            16,980 16,980 
                              Total m......: 16,980 
7.4.7 M Circuito para iluminación en interior de vivienda por conductores unipolares 
de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 
V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y 
regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      106,400     106,400   
            106,400 106,400 
                              Total m......: 106,400 
7.4.8 M Circuito para cocina/horno en interior de vivienda, por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-
BT-25. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      10,460     10,460   
            10,460 10,460 
                              Total m......: 10,460 
7.4.9 U Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable 
de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante 
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente 
de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.4.10 U Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de 
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 
mm2. (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U y casquillo con tecla 
Jung-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    8       8,000   
            8,000 8,000 
                              Total u......: 8,000 
7.4.11 U Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y 
sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores Jung-506 U y 
casquillo con tecla Jung-AS 591  y marco respectivo, totalmente montado e 
instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    31       31,000   
            31,000 31,000 
                              Total u......: 31,000 
7.4.12 U Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y 
sección 1,5 mm2., incluido caja registro, cajas mecanismos universal con 
tornillo, mecanismo pulsador Jung-531 U, tecla con símbolo "timbre" Jung AS 
591 K, zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u......: 2,000 
7.4.13 U Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 
20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 
750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido caja de 
registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), 
sistema "Schuko" de Jung-A 521 KI, así como marco respectivo, totalmente 
montado e instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Nº Ud Descripción Medición 
 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   4.1. MEDICIONES 25 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
    40       40,000   
            40,000 40,000 
                              Total u......: 40,000 
7.5.- Infraestructura de telecomunicaciones 
7.5.1 U Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 
20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, toma teléfono Jung-UAE 4 UPO, placa para 
toma Jung-A 569-1 PLUA, así como marco respectivo, totalmente montado e 
instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u......: 1,000 
7.5.2 U Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 
20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, toma teléfono Jung-UAE 4 UPO, placa para 
toma Jung-A 569-1 PLUA, así como marco respectivo, totalmente montado e 
instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u......: 2,000 
7.5.3 U Equipo de captación individual con antenas para UHF, para todos los 
canales terrestres, 
con mástil 2 mm y garras, con todos sus accesorios, totalmente montado, 
incluido cableado 
y conexionado. 
  
                              Total u......: 1,000 
7.6.- Iluminación 
7.6.1 U Luminaria estanca, en material plástico de 1x18 W con protección IP66 clase 
I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente 
prismático de policarbonato de 2 mm de espesor. Fijación del difusor a la 
carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación 
integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, 
portalámparas, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de 
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    56       56,000   
            56,000 56,000 
                              Total u......: 56,000 
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7.6.2 U Luminaria decorativa para exterior para alumbrado residencial de diseño 
tradicional y montaje sobre poste para alturas de 3/4 m. Pintada en epoxi 
negro al horno y conformada mediante fundición de aluminio. Tornillería de 
acero inoxidable con bolas de latón y reflector esmaltado en blanco, con 
lámpara LED de 29 W. Grado de estanqueidad IP23. Conexión a tierra 
funcional necesaria para Clase I. Instalado incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4       4,000   
            4,000 4,000 
                              Total u......: 4,000 
 
  
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Nº Ud Descripción Medición 
 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   4.1. MEDICIONES 27 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
8.  CUBIERTA 
 
8.1 M Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de 
pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 
15%, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, sobre soporte de 
tablero, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud 
de cada rastrel. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 535,500     1.071,000   
            1.071,000 1.071,000 
                              Total m......: 1.071,000 
8.2 M2 Panel sandwich formado por tablero aglomerado de 19 mm, aislante de 
poliestireno 
extruido de 60 mm., y tablero aglomerado hidrófugo de 10 mm. i/p.p de 
anclage y 
colocación. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 31,860 3,250   103,545   
    1 3,340 2,950   9,853   
    1 7,800 3,000   23,400   
            136,798 136,798 
                              Total m2......: 136,798 
8.3 M2 Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., colocada sobre placa 
Onduline BT-150 PLUS fijadas mecánicamente al soporte con clavo taco, 
espiral, hueco o nylon, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios 
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera 
magnitud. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    136,798       136,798   
            136,798 136,798 
                              Total m2......: 136,798 
 
  
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Nº Ud Descripción Medición 
 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   4.1. MEDICIONES 28 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
9.  SUELOS Y PAVIMENTOS 
 
9.1 M2 Colocación, extendido y alisado de hormigón, aplicación del endurecedor 
coloreado. Texturado del hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de resina 
de acabado. Corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del 
hormigón con máquina de agua de alta presión. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    441,56       441,560   
            441,560 441,560 
                              Total m2......: 441,560 
9.2 M2 Tarima de Roble de 120/140 mm. de ancho y 19 mm. de espesor, clase I 
(s/UNE 56809-1), colocada a la española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 
cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres 
manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del 
mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    116,31       116,310   
            116,310 116,310 
                              Total m2......: 116,310 
9.3 M2 Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 
cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 blanco, 
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 y limpieza, s/NTE-RSR-2, 
medido en superficie realmente ejecutada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    48,13       48,130   
            48,130 48,130 
                              Total m2......: 48,130 
9.4 M2 Solado de granito pulido rosa porriño en baldosa 60x40 y 40x40 de 2 cm. de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla 
de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con 
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la 
superficie ejecutada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    19,15       19,150   
            19,150 19,150 
                              Total m2......: 19,150 
9.5 M2 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una 
mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense 
al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies de 1000/5000 m2, 
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de 
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. 
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, 
siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    1.494,8       1.494,800   
            1.494,800 1.494,800 
                              Total m2......: 1.494,800 
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10.  CARPINTERÍA 
10.1.- Carpintería interior 
10.1.1 U Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de 
sapelly barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino 
de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 
mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapelly 70x10 mm. en ambas 
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de 
medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    7       7,000   
            7,000 7,000 
                              Total u......: 7,000 
10.1.2 U Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, vidriera con 4 vidrios 
normalizada, en cerezo barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso 
precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado en 
cerezo de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x10 
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, 
incluso p.p. de medios auxiliares. 
  
                              Total u......: 1,000 
10.2.- Carpintería exterior 
10.2.1 U Puerta de entrada acorazada normalizada, con tablero en plafón 
moldeado, de cerezo barnizada, de dimensiones 825x2030 mm. y de e=40 
mm, montada en taller sobre cerco de acero chapado en  cerezo, con 
todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  cerezo 
en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco 
de acero (suministrado con la puerta), tirador y mirilla, terminada con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PUERTA ENTRADA P1 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u......: 1,000 
10.2.2 U Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero en liso, de cerezo 
barnizada, de dimensiones 825x2030 mm. y de e=40 mm, montada en taller 
sobre cerco  chapado en  cerezo, con todos sus herrajes de colgar y 
seguridad, tapajuntas rechapado de  cerezo en ambas caras, embocadura 
exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 90x30 
mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y 
mirilla de latón gran angular, terminada con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
P4 PUERTA ACCESO 
CALDERA 
1       1,000 
  
            1,000 1,000 
                              Total u......: 1,000 
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10.2.3 U Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, RPT, de 
120x100 cm. de medidas totales,de 2 hojas, permeabilidad clase 4, 
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por 
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  V3 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u......: 1,000 
10.2.4 U Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, RPT, de 
150x120 cm. de medidas totales,de 2 hojas, permeabilidad clase 4, 
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por 
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  V2 5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total u......: 5,000 
10.2.5 U Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, RPT, de 
150x150 cm. de medidas totales,de 3 hojas, permeabilidad clase 4, 
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por 
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  V1 10       10,000   
            10,000 10,000 
                              Total u......: 10,000 
10.2.6 U Puerta corredera  con rotura puente térmico de gama media de 2 hojas, de 
aluminio anodizado natural de 60 micras, de 180x210 mm. de medidas 
totales, con permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y 
resistencia a la carga de viento clase C5, compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-17. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PV 2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u......: 2,000 
10.2.7 M2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en ventanales fijos para 
escaparates o cerramientos en general  menores de 4 m2. de superficie, 
para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, 
junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PV 2 2,000   2,500 10,000   
            10,000 10,000 
                              Total m2......: 10,000 
10.2.8 M2 Portal basculante de dos hojas de aluminio, realizada con cerco y refuerzons 
verticales, dotada de contrapesos para la apertura, una puerta para paso 
peatonal en el centro, juego de herrajes de colgar con pasadores de 
fijación  inferior, cerradura y tirador, elaborada en taller, ajuste y fijación 
en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
                              Total m2......: 1,000 
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11.  REVESTIMIENTOS 
 
11.1 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en 
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, y enlucido con yeso fino 
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P.A. 1 5,510   2,000 11,020   
    1 5,510   3,300 18,183   
    1 2,230   2,650 5,910   
    1 1,580   2,650 4,187   
    1 5,240   2,650 13,886   
    1 2,500   2,650 6,625   
  P.B. 2 9,000   3,800 68,400   
    1 16,710   3,800 63,498   
    1 4,800   3,800 18,240   
    1 5,210   3,750 19,538   
    1 8,550   3,400 29,070   
    1 9,580   3,500 33,530   
    2 5,170   4,250 43,945   
    2 2,940   3,200 18,816   
    1 2,360   2,400 5,664   
    2 3,310   3,350 22,177   
    2 3,960   3,350 26,532   
  ALPENDRE 2 7,550   3,500 52,850   
    4 5,400   3,500 75,600   
  -P1 -1 1,600   2,150 -3,440   
  -P2 -9 2,150   0,900 -17,415   
  -P3 -1 2,150   0,900 -1,935   
  -P4 -1 2,150   1,000 -2,150   
  -V1 -9 2,000   1,250 -22,500   
  -V2 -1 1,500   1,250 -1,875   
  -V3 -1 1,500   0,950 -1,425   
  -PV -1 6,400   2,500 -16,000   
  -PORTAL -1 3,000   2,500 -7,500   
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            463,431 463,431 
                              Total m2......: 463,431 
11.2 M2 Alicatado con azulejo blanco 30x30 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a 
línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 
(M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  COCINA 2 4,460   3,800 33,896   
    2 5,170   4,250 43,945   
  -P3 -1 2,150   0,900 -1,935   
  -V1 -1 2,000   1,250 -2,500   
            73,406 73,406 
                              Total m2......: 73,406 
11.3 M2 Alicatado con azulejo de 25x40 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), recibido con 
mortero de cemento y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza 
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  P.A. 2 2,230   2,650 11,819   
    1 3,010   2,000 6,020   
    1 3,010   3,300 9,933   
  P.B. 2 3,960   3,800 30,096   
    1 2,950   3,400 10,030   
    1 2,950   3,800 11,210   
    1 5,210   3,800 19,798   
    1 5,210   3,750 19,538   
    2 1,760   3,350 11,792   
  -P2 -3 2,150   0,900 -5,805   
  -V2 -3 1,250   1,250 -4,688   
            119,743 119,743 
                              Total m2......: 119,743 
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12.  TECHOS 
 
12.1 M2 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de 
espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue 
cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, 
replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con 
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para 
pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  COCINA 23,04       23,040   
  BAÑO 1 11,68       11,680   
  BAÑO 2 7,41       7,410   
  BAÑO 3 6       6,000   
            48,130 48,130 
                              Total m2......: 48,130 
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13. PINTURAS 
 
13.1 M2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o 
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso 
mano de imprimación y plastecido. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    463,431       463,431   
            463,431 463,431 
                              Total m2......: 463,431 
13.2 M2 Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre 
paramentos verticales, color blanco para interiores. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    48,13       48,130   
            48,130 48,130 
                              Total m2......: 48,130 
13.3 M2 Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, 
dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante 
o satinado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  VIGAS 2 0,800   5,600 8,960   
  VC+BROCHAL 2 5,600   0,400 4,480   
  VIGUETA 27 1,580   0,340 14,504   
  PAR 24 2,700   0,550 35,640   
  PAR 1 2,900   0,550 1,595   
  PAR 11 5,870   0,900 58,113   
            123,292 123,292 
                              Total m2......: 123,292 
13.4 M2 Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz 
sintético satinado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PAR 3 2,600 0,550   4,290   
            4,290 4,290 
                              Total m2......: 4,290 
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14. MOBILIARIO Y SANITARIOS 
14.1.- Mobiliario cocina 
14.1.1 M Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera barnizada de calidad 
estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo 
inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni 
fregadero. 
  
                              Total m......: 1,000 
14.1.2 U Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una 
cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno 
eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, lavavajillas 
y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y 
funcionando.  (No se incluyen los muebles de cocina). 
  
                              Total u......: 1,000 
14.1.3 U Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor 
redondos, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con 
grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador y enlaces de 
alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", totalmente instalado y funcionando. 
  
                              Total u......: 1,000 
14.2.- Sanitarios 
14.2.1 U Bañera acrílica de empotrar, rectangular, de 170x80 cm y con asas 
cromadas en mate, con grifería mezcladora exterior monomando, con 
inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm y 
soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida 
horizontal, de 40 mm, instalada y funcionando. 
  
                              Total u......: 1,000 
14.2.2 U Plato de ducha acrílico, rectangular, de 140x70 cm, con grifería mezcladora 
exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 
150 cm y soporte para la ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con 
salida horizontal de 50 mm, instalada y funcionando. 
  
                              Total u......: 1,000 
14.2.3 U Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm, blanco, con grifería 
mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y 
soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con 
salida  de 40 mm, instalada y funcionando. 
  
                              Total u......: 1,000 
14.2.4 U Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 2 senos, de 130x50 cm de 
medidas totales, para colocar sobre mueble, incluso éste, con grifería 
monomando cromo, incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
instalado y funcionando. 
  
                              Total u......: 1,000 
14.2.5 U Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 1 seno, de 110x50 cm. de 
medidas totales, para colocar sobre mueble, incluso éste, con grifo 
mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y enlaces de 
alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", instalado y funcionando. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u......: 2,000 
14.2.6 U Inodoro de porcelana vitrificada color blanco para tanque alto, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 
mm, para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, 
con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" 
cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u......: 3,000 
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15.  ESCALERAS 
 
15.1 U Suministro colocación de escalera de madera de castaño en forma de "U" 
con tres tramos, dos de 190x120cm y uno de 240 x 100 cm en proyección 
horizontal. Estará compuesta por 3 pares de vigas zancas de 10 x 14 cm, 
peldaños de madera de 100x31x4 cm, en descanso de escalera se 
dispondrá entarimado. i/p.p. de barnizado con tres manos, de sujeción 
metálica, pernos, tirafondos, pasadores y limpieza. 
  
                              Total u......: 1,000 
15.2 M Baranda recta de madera de sapelly para barnizar, de 1 m. de altura, 
formada por pasamanos superior y zócalo inferior de 70x45 mm, balaustres 
torneados de 5x5 cm. ensamblados cada 12 cm. y pilarotes torneados cada 
2 m., montada y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total m......: 5,000 
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5. PRESUPUESTO 
 
5.1 PRECIOS UNITARIOS 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
PRECIO 
(€) 
CANTIDAD 
(h) 
TOTAL 
(€) 
1 Capataz 19,410 0,424 h 8,23 
2 Oficial primera 19,760 1.130,685 h 22.342,34 
3 Oficial segunda 18,230 8,223 h 149,91 
4 Ayudante 17,590 516,632 h 9.087,56 
5 Peón especializado 16,640 1.102,863 h 18.351,64 
6 Peón ordinario 16,800 2.141,831 h 35.982,76 
7 Oficial 1ª encofrador 19,360 30,912 h 598,46 
8 Ayudante encofrador 18,170 30,912 h 561,67 
9 Oficial 1ª gruísta 18,870 0,136 h 2,57 
10 Oficial 1ª ferralla 19,360 1,416 h 27,41 
11 Ayudante ferralla 18,170 1,416 h 25,73 
12 Oficial cantero 18,870 40,725 h 768,48 
13 Ayudante cantero 17,920 40,725 h 729,79 
14 Oficial solador, alicatador 18,870 79,604 h 1.502,13 
15 Ayudante solador, alicatador 17,740 79,604 h 1.412,17 
16 Oficial marmolista 20,330 11,107 h 225,81 
17 Ayudante marmolista 18,890 11,107 h 209,81 
18 Oficial yesero o escayolista 18,870 25,231 h 476,11 
19 Ayudante yesero o escayolista 17,920 14,439 h 258,75 
20 Oficial 1ª cerrajero 18,870 62,819 h 1.185,39 
21 Ayudante cerrajero 17,740 59,519 h 1.055,87 
22 Oficial 1ª carpintero 19,820 252,672 h 5.007,96 
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23 Ayudante carpintero 17,920 171,566 h 3.074,46 
24 Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 102,061 h 2.036,12 
25 Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 15,300 h 278,00 
26 Ayudante fontanero 17,920 1,040 h 18,64 
27 Oficial 1ª electricista 19,150 63,062 h 1.207,64 
28 Oficial 2ª electricista 17,920 32,612 h 584,41 
29 Ayudante electricista 17,920 34,550 h 619,14 
30 Oficial 1ª pintura 18,700 92,622 h 1.732,03 
31 Ayudante pintura 17,130 87,809 h 1.504,17 
32 Oficial 1ª jardinería 18,800 1.076,256 h 20.233,61 
33 Peón jardinería 16,530 1.398,390 h 23.115,39 
34 Especialista en inyecciones 18,970 1.391,539 h 26.397,49 
35 
Especialista reintegraciones e 
injertos 
18,970 67,136 h 1.273,57 
  Importe total: 182.045,22 
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CUADRO DE MANO DE MATERIALES 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
PRECIO 
(€) 
CANTIDAD 
EMPLEADA 
TOTAL 
(€) 
1 Arena de río 0/6 mm 17,390 211,548 m3 3.678,82 
2 Arena de miga cribada 22,170 5,599 m3 124,13 
3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,070 39,297 m3 867,28 
4 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,820 6,432 t 648,47 
5 Cemento blanco BL 22,5 X sacos 173,030 0,115 t 19,90 
6 Cal hidratada en sacos S 109,800 23,886 t 2.622,68 
7 Yeso negro en sacos YG 59,220 1,330 t 78,76 
8 Yeso blanco en sacos YF 68,240 13,587 t 927,18 
9 Agua 1,270 117,018 m3 148,61 
10 Pequeño material 1,350 111,000 m 149,85 
11 Fibra polipropileno 11,260 44,156 kg 497,20 
12 Tablón pino 76x205 mm> 4 m 243,740 1,329 m3 323,93 
13 Pino Soria c/I-80 <8m autoclave 689,690 1,850 m3 1.275,93 
14 Pino Soria c/III-65 <8m autoclave 436,600 2,037 m3 889,35 
15 Tabla pino 15 mm espesor 8,090 77,880 m2 630,05 
16 Cuña pequeña madera de pino 0,360 126,608 u 45,58 
17 Material de ensamble estructural 23,440 24,000 u 562,56 
18 LANKOCOL FLEXIBLE 0,800 168,455 kg 134,76 
19 Junta cementosa mej. color 2-15 mm 
CG2 
1,020 24,065 kg 24,55 
20 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,760 66,778 m2 4.858,77 
21 Hormigón HA-25/P/40/I central 72,670 0,242 m3 17,59 
22 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 72,970 1,656 m3 120,84 
23 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,350 6,200 m3 429,97 
24 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,860 0,304 m3 21,24 
25 Hormigón HM-25/P/20/I central 72,420 32,664 m3 2.365,53 
26 Hormigón HM-30/P/20/I central 76,190 29,473 m3 2.245,55 
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27 Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 
cm 
88,490 2,245 mu 198,66 
28 Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 
cm 
88,370 19,768 mu 1.746,90 
29 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,570 2,245 mu 162,92 
30 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
15/CEM 
73,970 0,005 m3 0,37 
31 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
7,5/CEM 
67,690 1,079 m3 73,04 
32 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,820 9,674 m3 617,39 
33 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-
5/CEM 
57,960 1,165 m3 67,52 
34 Mort. recrecido CT-C2,5-F2 198,830 5,305 t 1.054,79 
35 M.rev.ext.(dec).Ibersec Monocapa 
(OC-CSIV-W2) 
253,690 0,432 t 109,59 
36 Jamba/dintel p. gran. labr.10x30 cm 74,220 81,450 m 6.045,22 
37 Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 2,160 10,710 cu 23,13 
38 Puntas 20x100 7,850 0,302 kg 2,37 
39 CÓDIGO: 1001558 19,750 2,480 u 48,98 
40 CÓDIGO: 2135204 67,430 0,200 u 13,49 
41 COMPLEMENTOS. CÓDIGO 7000582 9,550 0,068 kg 0,65 
42 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 
50x50x50 
37,640 8,000 u 301,12 
43 CÓDIGO: 3353 23,000 8,000 u 184,00 
44 B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m 
D=1000 
594,380 1,000 u 594,38 
45 Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m 
D=1000 
204,350 1,000 u 204,35 
46 Cono ench-camp.circ.HA h=1m 
D=600/1000 
204,910 1,000 u 204,91 
47 Tapa circular HA h=60 D=625 22,440 1,000 u 22,44 
48 Pates PP 30x25 6,540 11,000 u 71,94 
49 
La empresa nos confirma una 
aplicación de un 15% de dto. s/precio 
tarifa para referencias 
9,350 68,890 m 644,12 
50 SANIVIL 5,080 12,400 m 62,99 
51 SANIVIL 7,980 1,000 m 7,98 
52 MULTICEL 1,480 47,730 m 70,64 
53 Alambre atar 1,30 mm 0,920 0,909 kg 0,84 
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54 Acero corrugado B 500 S/SD 0,850 106,176 kg 90,25 
55 Malla 15x30x5 1,541 kg/m2 1,270 1,208 m2 1,53 
56 Entrevigado revoltón lad. H/S 11,740 29,960 m2 351,73 
57 PLACA POLYPLAC. CÓDIGO: 70901 11,580 366,357 m2 4.242,41 
58 CÓDIGO: 702 30 18  (ZONA 1) 0,030 72,195 m 2,17 
59 CÓDIGO: 110 28 61 (ZONA 1) 0,400 4,813 kg 1,93 
60 Pasta para juntas yeso 2,660 19,252 kg 51,21 
61 CÓDIGO: 3504 0,010 818,210 u 8,18 
62 Tornillo TRPF 13 0,020 34,964 u 0,70 
63 CÓDIGO: 263649 1,640 154,016 m 252,59 
64 Tornillo Aquaroc 25mm 0,040 524,460 u 20,98 
65 Banda estanca 70 0,470 7,867 m 3,70 
66 Cartucho pegamento Aquaroc 10,140 2,447 u 24,81 
67 Perfil Stil R 70 2,050 1,573 m 3,22 
68 Perfil Stil M 70 2,310 52,446 m 121,15 
69 CÓDIGO: 93869 (PLACA STANDARD 
TIPO A) 
4,750 50,537 m2 240,05 
70 Placa yeso perf. Aquaroc 13 25,980 36,712 m2 953,78 
71 Mortero revoco CSIV-W1 1,130 1.218,513 kg 1.376,92 
72 Malla mortero 2,230 10,792 m2 24,07 
73 COTETERM PERFIL ESQUINA ALU E=0,40 1,500 9,281 m 13,92 
74 CÓDIGO: 3421 (ACCESORIOS 
MAESTRA 60/27) 
0,440 62,569 u 27,53 
75 Cuelgue regulable combinado 1,000 62,569 u 62,57 
76 Conector maestra 60x27 0,600 28,878 u 17,33 
77 Caballete maestra 60x27 0,820 110,699 u 90,77 
78 Fijaciones 0,350 62,569 u 21,90 
79 Perfil C 37x37x1,5 mm 2,420 106,702 m 258,22 
80 Perfil U 40x40x1,5 mm 2,230 238,029 m 530,80 
81 Perfil omega 50x40x1,5 mm 3,520 143,638 m 505,61 
82 Listón madera pino 30x40 mm 0,860 1.135,260 m 976,32 
83 Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,090 1.778,374 u 160,05 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.1 PRECIOS UNITARIOS 46 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
84 Tornillo HSA 10x90 1,110 136,798 u 151,85 
85 Pequeño material 0,530 136,798 u 72,50 
86 Placa Onduline bajo teja BT-150 PLUS 7,130 150,478 m2 1.072,91 
87 Clavo taco 7 cm Onduline 0,070 410,394 u 28,73 
88 1030007 0,390 4.787,930 u 1.867,29 
89 ADH520 16,290 0,700 l 11,40 
90 Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25 4,640 4,000 m 18,56 
91 Lana Mineral Supralaine 400 espesor 
60 
4,760 17,482 m2 83,21 
92 ISOVER ECO D 037 + 1% 3,690 90,648 m2 334,49 
93 Liquido de curado 130 2,360 66,234 kg 156,31 
94 Bald.gres porcel. 31x31 cm. 21,290 52,943 m2 1.127,16 
95 Sellado de juntas 4 mm 5,880 132,468 m 778,91 
96 Material auxiliar colocación tarima 3,970 116,310 u 461,75 
97 Rastrel pino 75x25 mm. 1,570 542,005 m 850,95 
98 Tarim.maciza s/barn. Roble 
120/140x19mm 
41,640 122,126 m2 5.085,33 
99 Bald. gran. 60x40-40x40x2 cm. rosa 
porriño 
33,790 20,108 m2 679,45 
100 Azulejo blanco 30x30 cm 10,040 80,747 m2 810,70 
101 Azulejo color 25x40 cm 10,260 131,717 m2 1.351,42 
102 Vierteaguas piedra granítica 38x3cm 22,150 35,750 m 791,86 
103 Pasamanos de sapelly 70x45 mm. 19,890 10,000 m 198,90 
104 Mod.1 9,170 30,000 u 275,10 
105 Mod.1 33,730 5,000 u 168,65 
106 Bisagra seguridad larga p.entra. 26,400 4,000 u 105,60 
107 Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 0,420 4,000 u 1,68 
108 Mirilla latón super gran angular 1,870 1,000 u 1,87 
109 C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 59,100 1,000 u 59,10 
110 Tirador p.entrada latón labrado 3,340 1,000 u 3,34 
111 Puerta de entrada ciega estándar de 
lisa de dimensiones 825x2030 mm. 
145,000 1,000 u 145,00 
112 
Puerta de entrada ciega acorazada 
de plafón moldeado de dimensiones 
825x2030 mm. 
717,000 1,000 u 717,00 
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113 
Puerta de paso lids veta vertical de 
madera sapelly y dimensiones 
825x2030 mm. 
88,000 7,000 u 616,00 
114 
Puerta de paso lids veta vertical de 
madera cerezo y dimensiones 
825x2030 mm. 
186,000 1,000 u 186,00 
115 Precerco de pino 70x35 mm. 8,800 16,000 u 140,80 
116 Precerco de pino 110x35 mm. 11,800 10,000 u 118,00 
117 Galce DM R. p/p.entrada cerezo 
70x30 mm. 
4,020 4,885 m 19,64 
118 Galce DM R. sapelly 70x30 mm. 2,890 33,915 m 98,01 
119 Galce DM R. cerezo 70x30 mm. 4,020 4,845 m 19,48 
120 PUERTAS FERNANDEZ ROS 2,530 38,760 m 98,06 
121 PUERTAS FERNANDEZ ROS 10,220 4,885 u 49,92 
122 Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,620 32,000 u 19,84 
123 Pomo latón pul.brillo c/resbalón 9,870 16,000 u 157,92 
124 Tapajuntas DM MR cerezo 70x10 mm. 2,030 19,540 m 39,67 
125 Tapajuntas DM sapelly 70x10 mm. 1,430 67,830 m 97,00 
126 Tapajuntas DM cerezo 70x10 mm. 2,030 9,690 m 19,67 
127 Tornillo ensamble zinc/pavón 0,070 144,000 u 10,08 
128 Mampara de aluminio 20% 
practicable para acristalar sencillo. 
104,240 10,000 u 1.042,40 
129 Puerta aluminio anodiz.nat. corredera 
R.P.T.g.m. 180x210 
572,820 2,000 u 1.145,64 
130 V.al.anod.natural corr.R.P.T. 120x100 394,110 1,000 u 394,11 
131 V.al.anod.natural corr.R.P.T. 150x120 448,270 5,000 u 2.241,35 
132 V.al.anod.natural corr.R.P.T. 150x150 481,840 10,000 u 4.818,40 
133 Premarco aluminio 6,310 104,900 m 661,92 
134 p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 30,300 u 42,42 
135 Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 10,860 105,200 m 1.142,47 
136 Caja protec. 100A(III+N)+fus 158,000 1,000 u 158,00 
137 Caja seccionamiento 250A emportrar 387,000 1,000 u 387,00 
138 Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 83,990 1,000 u 83,99 
139 Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,660 20,000 m 73,20 
140 Registro de comprobación + tapa 22,600 1,000 u 22,60 
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141 Puente de prueba 17,250 1,000 u 17,25 
142 Cartucho carga aluminotérmica C-
115 
4,800 1,000 u 4,80 
143 Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 64,390 3,000 u 193,17 
144 Caja con puerta opaca ICP (4)+26 
ele. 63A 
74,730 1,000 u 74,73 
145 PIA (I+N) 10A, 6 kA curva C 19,100 2,000 u 38,20 
146 PIA (I+N) 16A, 6 kA curva C 19,560 7,000 u 136,92 
147 PIA (I+N) 25A, 6 kA curva C 20,400 3,000 u 61,20 
148 PIA (II) 40A, 6kA curva C 68,630 1,000 u 68,63 
149 Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,830 351,200 m 291,50 
150 Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 1,350 1.256,160 m 1.695,82 
151 Cond. H07V-K 750V 1x4 mm2 Cu 2,080 50,940 m 105,96 
152 Cond. H07V-K 750V 1x6 mm2 Cu 3,090 31,380 m 96,96 
153 Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,530 466,400 m 247,19 
154 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,820 115,700 m 94,87 
155 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 1,230 10,460 m 12,87 
156 Tubo PVC corrugado M 32/gp5 1,820 16,000 m 29,12 
157 900,2500,0 0,730 39,000 m 28,47 
158 900,3200,0 1,130 50,000 m 56,50 
159 900,4000,0 1,180 26,300 m 31,03 
160 p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
1,500 46,512 u 69,77 
161 Tecla senc.marfin c/simb.Jung-AS 591 
L 
4,120 47,000 u 193,64 
162 Tecla senc.símb.timbre Jung AS 591 K 4,120 2,000 u 8,24 
163 Placa para zumbador Jung-A 567 5,330 2,000 u 10,66 
164 Placa teléfono senc. Jung A 569-1 
PLUA 
2,850 3,000 u 8,55 
165 Base enchufe "Schuko" Jung-A 521 KI 6,070 40,000 u 242,80 
166 Pulsador de timbre Jung-531 U 5,300 2,000 u 10,60 
167 Toma teléfono Jung-UAE 4 UPO 14,060 3,000 u 42,18 
168 Mecanismo zumbador Jung-TZ 0061 25,920 2,000 u 51,84 
169 TCW216 1xTL-D 18W HFP (Pacific. 
Versiones s/regulación) 
59,000 56,000 u 3.304,00 
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170 Osram Lumilux Casquillo G13 4,310 56,000 u 241,36 
171 CONTHIDRA. MODELO WST. CÓDIGO: 
CWST050 
374,330 1,000 u 374,33 
172 Grifo de prueba DN-20 9,170 1,000 u 9,17 
173 Tubo cobre rígido 15 mm 3,560 42,900 m 152,72 
174 Tubo cobre rígido 18 mm 4,530 16,500 m 74,75 
175 Mantienen los precios de 2013 6,400 136,697 m 874,86 
176 Tubo cobre en rollo 18 mm 5,480 38,500 m 210,98 
177 Codo 90º HH cobre 15 mm 0,430 19,500 u 8,39 
178 Codo 90º HH cobre 18 mm 0,620 11,000 u 6,82 
179 Codo 90º HH cobre 22 mm 1,030 12,427 u 12,80 
180 CÓDIGO: 09205008 (Tarifa en la pág. 
de Almacén Hnos. García) 
8,300 1,000 u 8,30 
181 CÓDIGO: 240020 26,520 6,000 m 159,12 
182 CÓDIGO 1001487 1,820 6,000 u 10,92 
183 CÓDIGO 1000192 2,310 6,000 u 13,86 
184 HTA 3,920 59,730 m 234,14 
185 HTA 5,730 28,300 m 162,16 
186 HTA 7,840 46,910 m 367,77 
187 HTA 1,640 17,919 u 29,39 
188 HTA 1,900 8,490 u 16,13 
189 HTA 2,320 14,073 u 32,65 
190 Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 
50mm 
2,280 1,000 m 2,28 
191 CÓDIGO 1000295 5,610 1,000 u 5,61 
192 CÓDIGO: 08A6512563 46,660 1,000 u 46,66 
193 S188 22,980 2,000 u 45,96 
194 Desagües bañera S27 10,260 1,000 u 10,26 
195 Sifones dobles S50 10,260 1,000 u 10,26 
196 Sifón curvo PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 4,090 1,000 u 4,09 
197 Sifones desagües S-28 4,000 1,000 u 4,00 
198 s-35 4,650 4,000 u 18,60 
199 Válvula desagüe cromado ducha D40 7,740 1,000 u 7,74 
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200 Válvula ducha s.horiz.sif. D80 1 1/2" 4,220 1,000 u 4,22 
201 Manguitos inodoros rígidos S164 6,170 3,000 u 18,51 
202 CÓDIGO 1004650 1,420 12,350 m 17,54 
203 CÓDIGO 1100785 1,770 7,200 m 12,74 
204 CÓDIGO 1100787 2,250 10,150 m 22,84 
205 CÓDIGO 1100793 5,450 10,000 m 54,50 
206 CÓDIGO 1100795 6,220 10,000 m 62,20 
207 CÓDIGO 1000081 0,820 5,550 u 4,55 
208 CÓDIGO 1001529 0,880 1,980 u 1,74 
209 CÓDIGO 1000082 1,550 3,950 u 6,12 
210 CÓDIGO 1001411 3,600 4,000 u 14,40 
211 CÓDIGO 1001417 4,910 4,000 u 19,64 
212 CÓDIGO 1000084 6,100 2,400 u 14,64 
213 CÓDIGO 1001808 8,070 2,400 u 19,37 
214 CÓDIGO 1001206 0,660 0,850 u 0,56 
215 CÓDIGO 1001210 0,830 4,660 u 3,87 
216 CÓDIGO 1001214 1,180 2,650 u 3,13 
217 Verificación contador >=2" 50 mm 12,890 1,000 u 12,89 
218 S-850, CÓDIGO: BR10158 22,200 4,000 u 88,80 
219 S-850, CÓDIGO: BR10159 35,000 3,000 u 105,00 
220 Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,870 8,000 u 78,96 
221 Llave paso empot.mand.redon.28mm 12,450 2,000 u 24,90 
222 VÁLVULAS DE RETENCIÓN UNIVERSAL. 
CÓDIGO: AA05085 
13,610 1,000 u 13,61 
223 VÁLVULAS DE RETENCIÓN UNIVERSAL. 
CÓDIGO: AA05086 
22,080 1,000 u 22,08 
224 
VÁLV. SEG. 
TARADAS/PRECINTADAS/CERTIFICADAS 
CON PALANCA. CÓDIGO: AA1163* 
394,910 1,000 u 394,91 
225 CÓDIGO: AC02606 6,500 11,000 u 71,50 
226 Codo latón 90º 63 mm.-2" 30,110 2,000 u 60,22 
227 Reducción latón 2" - 1/2" 4,570 1,000 u 4,57 
228 Te latón 63 mm 2" 51,250 1,000 u 51,25 
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229 BeCool. Ref.: 248016..1 495,000 1,000 u 495,00 
230 Mueble lacado p/lavabo 100 cm 204,190 2,000 u 408,38 
231 Mueble lacado p/lavabo 130 cm 470,350 1,000 u 470,35 
232 Neo Daiquiri. Ref.: 276180000 318,000 1,000 u 318,00 
233 Plato ducha chapa 80x80x6,5 blanco 35,550 1,000 u 35,55 
234 Prada-T. Ref.: 5262462E0 212,640 1,000 u 212,64 
235 BRAVA. Ref.: 5A2030C02 71,600 1,000 u 71,60 
236 VICTORIA. Ref.: 5A2025C02 59,700 1,000 u 59,70 
237 MONODIN. Ref.: 5A3007C00 98,700 2,000 u 197,40 
238 LOGICA. Ref.: 5A3127C00 122,000 2,000 u 244,00 
239 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,050 3,000 u 6,15 
240 Mecanismo t/alto 6,670 3,000 u 20,01 
241 Ref.: 347247..0 + 8012A0..4 177,300 3,000 u 531,90 
242 Universal. Ref.: 343900001 22,600 3,000 u 67,80 
243 Stratum. Ref.: 327630..0 326,000 1,000 u 326,00 
244 Stratum. Ref.: 327631..0 293,000 2,000 u 586,00 
245 
GAVINA CONDENS 
Modelo: GAVINA 18 GTF CONDENS 
Referencia: 190132060 
3.593,020 1,000 u 3.593,02 
246 ROTH DUO SYSTEM 1000. Ref.: 
1821000002 
810,800 1,000 u 810,80 
247 Boca de carga 3" Campsa 43,920 1,000 u 43,92 
248 Valv. red. de presión 1/2" 62,820 1,000 u 62,82 
249 Avisador de reserva 239,120 1,000 u 239,12 
250 Cortafuegos tipo T 1 1/2 17,760 1,000 u 17,76 
251 El.radiador aluminio Tradesa-Biasi NLBA 
500 
13,030 4,000 u 52,12 
252 El.radiador aluminio Tradesa-Biasi NLBA 
600 
14,390 3,000 u 43,17 
253 El.radiador aluminio Tradesa-Biasi NLBA 
700 
17,980 4,000 u 71,92 
254 El.radiador aluminio Tradesa-Biasi NLBA 
800 
18,570 1,000 u 18,57 
255 El.radiador aluminio Tradesa-Biasi TRA 
350 
12,860 1,000 u 12,86 
256 Llave escuadra TD p/soldar 12x3/8" 
i/red. 
4,350 1,560 u 6,79 
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257 Purgador manual cromado 1/8 i/red. 0,940 1,560 u 1,47 
258 Soporte atornillar poliamida 0,350 3,120 u 1,09 
259 Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red. 5,340 1,560 u 8,33 
260 144940024 56,000 1,000 u 56,00 
261 Tapón 1 1/4" 2,970 4,000 u 11,88 
262 Vaina latón 100mm sonda 
temperatura 
3,770 2,000 u 7,54 
263 Tapón 3/4" 1,330 2,000 u 2,66 
264 Reducción hex. Valona 3/4-1/2" 2,200 2,000 u 4,40 
265 Estaño 30% plata soldadura fuerte 250,350 0,249 kg 62,34 
266 HT19X018 7,660 21,000 m 160,86 
267 HT20X018-SBK 9,160 15,750 m 144,27 
268 Vaso expansión energía solar 25 l 76,000 1,000 u 76,00 
269 Soporte pared vaso expansión 17,580 1,000 u 17,58 
270 Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca 376,660 1,000 u 376,66 
271 Valvula Mezcl. Termostática 22mm 40,820 1,000 u 40,82 
272 Valv. 3 Vías tipo zona 3/4" 53,000 1,000 u 53,00 
273 Fluido Caloportador 40% propilenglicol 2,910 26,520 l 77,17 
274 Termost. dif. ajustable disp. led 141,710 1,000 u 141,71 
275 Acumulador ACS 2000 l 2.296,020 1,000 u 2.296,02 
276 
TUBERÍA DE ACERO CON SOLDADURA 
/ UNE-EN 10255 Serie Medida M -DIN 
2440 (19040) 
14,320 4,000 m 57,28 
277 Tubo PVC D=32 mm.i/acc. 1,980 10,000 m 19,80 
278 Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc. 3,500 10,000 m 35,00 
279 Accesorios acero negro 20,270 1,200 u 24,32 
280 SW150 30,420 1,000 m 30,42 
281 SW042 21,480 1,000 u 21,48 
282 Termostato inmersión 21,460 1,000 u 21,46 
283 195240002 9,200 1,000 u 9,20 
284 P. pl. acrílica obra b/col. Mate 5,130 139,029 l 713,22 
285 501360 15,230 13,616 l 207,37 
286 501500 9,450 27,124 l 256,32 
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287 Barniz poliuret. monocomp. parquet-
madera 
12,750 104,679 l 1.334,66 
288 Masilla ultrafina acabados 1,790 27,806 kg 49,77 
289 502360 12,850 36,290 l 466,33 
290 503110 13,030 14,439 l 188,14 
291 Aditivo antibacteria.pint.agua 23,980 11,096 l 266,08 
292 Pequeño material 1,130 116,208 u 131,32 
293 Tierra vegetal cribada 17,480 201,334 m3 3.519,32 
294 Mantillo limpio cribado 35,370 7,474 m3 264,36 
295 Fertilizante compl.césped NPK-Mg 2,020 149,480 kg 301,95 
296 Mezcla sem.césped jardín clásico 4,990 44,844 kg 223,77 
297 Masilla araldit 812/813 9,050 1.109,680 kg 10.042,60 
298 Imprimación oligómero siloxáno 23,130 134,271 kg 3.105,69 
299 Boquilla inyección hidráulica morteros 0,970 5.548,400 u 5.381,95 
300 Mueble bajo p/cocina madera 658,250 1,000 m 658,25 
301 Mueble alto p/cocina madera 566,960 1,000 m 566,96 
302 Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm. 50,750 1,000 m 50,75 
303 Zócalo 15cm. remate m.bajo mad. 42,700 1,000 m 42,70 
304 Cornisa 5cm. remate m.alto mad. 33,810 1,000 m 33,81 
305 Montaje de electrodomésticos 43,130 6,000 u 258,78 
306 Placa cocina vitrocerám.4 fuegos 278,390 1,000 u 278,39 
307 Horno eléctrico empotrable 2600w 232,940 1,000 u 232,94 
308 Campana extractora elect.60 cm. 107,150 1,000 u 107,15 
309 Lavadora panelable cal.media 6kg. 455,860 1,000 u 455,86 
310 Lavavajillas panelable cal.media 416,790 1,000 u 416,79 
311 Frigorífico panelable 350l. 526,000 1,000 u 526,00 
312 Sillón madera c/asiento 
tapiz.78x62x75cm 
278,530 1,000 u 278,53 
 Importe total: 132.729,50 
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CUADRO DE MAQUINARIA 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
PRECIO 
(€) 
CANTIDAD 
TOTAL 
(€) 
1 Proyector de mortero 3 m3/h 12,540 3,453 h 43,30 
2 Carretilla elev.diesel ST 2 t 7,760 1.391,539 h 10.798,34 
3 Grúa telescópica autoprop. 25 t 66,410 1,500 h 99,62 
4 Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,910 0,272 h 5,14 
5 Hormigonera 200 l gasolina 2,550 73,969 h 188,62 
6 Pala cargadora neumáticos 200 
CV/3,7m3 
49,760 1,415 h 70,41 
7 Retrocargadora neumáticos 75 CV 30,050 1,120 h 33,66 
8 Camión basculante 4x4 14 t 35,450 0,849 h 30,10 
9 Camión basculante 6x4 20 t 39,600 7,073 h 280,09 
10 Camión con grúa 12 t 55,980 0,500 h 27,99 
11 Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 11,040 10,464 h 115,52 
12 Motoazada normal 4,520 37,370 h 168,91 
13 Aguja eléct.c/convertid.gasolina 
D=79mm 
7,990 0,518 h 4,14 
14 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,200 26,991 h 59,38 
15 Taladro eléctrico 1,450 45,143 h 65,46 
16 Puntal telesc. normal 1,40m 15,560 63,304 u 985,01 
17 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,340 6,044 m2 20,19 
18 Alq.conten. madera 16m3 77,670 0,500 mes 38,84 
19 Alq.contenedor RCD 4m3 65,000 0,500 mes 32,50 
 Importe total: 13.067,22 
   
 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.2.PRECIOS UNITARIOSAUXILIARES 55 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
 
5.2 PRECIOS AUXILIARES 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
 
 Num.  Ud Descripción Total   
 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.2 PRECIOS UNITARIOSAUXILIARES 56 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
 1 m3 Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.   
    2,500 h Peón ordinario 16,800 42,00   
    0,350 t Cal hidratada en sacos S 109,800 38,43   
    0,700 m3 Agua 1,270 0,89   
            Total por m3: 81,320   
  2 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente.   
    2,500 h Peón ordinario 16,800 42,00   
    0,850 t Yeso negro en sacos YG 59,220 50,34   
    0,600 m3 Agua 1,270 0,76   
            Total por m3: 93,100   
  3 m3 Pasta de yeso blanco amasado manualmente.   
    2,500 h Peón ordinario 16,800 42,00   
    0,810 t Yeso blanco en sacos YF 68,240 55,27   
    0,650 m3 Agua 1,270 0,83   
            Total por m3: 98,100   
  
4 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, 
s/RC-08. 
  
    2,000 h Peón ordinario 16,800 33,60   
    
0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 
N sacos 
100,820 42,85 
  
    0,850 m3 Agua 1,270 1,08   
            Total por m3: 77,530   
  
5 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, 
s/RC-08. 
  
    2,000 h Peón ordinario 16,800 33,60   
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0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X 
sacos 
173,030 86,52 
  
    0,900 m3 Agua 1,270 1,14   
            Total por m3: 121,260   
  
6 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, 
amasado a mano, s/RC-08. 
  
    3,000 h Peón ordinario 16,800 50,40   
    
0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 
N sacos 
100,820 38,31 
  
    1,030 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 17,91   
    0,260 m3 Agua 1,270 0,33   
            Total por m3: 106,950   
  
7 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de 
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión 
a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-08. 
  
    1,500 h Peón ordinario 16,800 25,20   
    
0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 
N sacos 
100,820 27,22 
  
    1,090 m3 Arena de miga cribada 22,170 24,17   
    0,255 m3 Agua 1,270 0,32   
            Total por m3: 76,910   
  
8 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo 
M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 
días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, 
s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 
  
    1,700 h Peón ordinario 16,800 28,56   
    
0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 
N sacos 
100,820 27,22 
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    1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 18,96   
    0,255 m3 Agua 1,270 0,32   
    
0,400 h Hormigonera 200 l 
gasolina 
2,550 1,02 
  
            Total por m3: 76,080   
  
9 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de 
miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con 
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 
  
    1,000 h Peón ordinario 16,800 16,80   
    
0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 
N sacos 
100,820 27,22 
  
    0,350 m3 Arena de miga cribada 22,170 7,76   
    0,750 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 13,04   
    0,260 m3 Agua 1,270 0,33   
    
0,400 h Hormigonera 200 l 
gasolina 
2,550 1,02 
  
            Total por m3: 66,170   
  
10 m3 Mortero de cal y arena de río M-15 confeccionado con 
hormigonera de 200 l. 
  
    1,700 h Peón ordinario 16,800 28,56   
    
0,410 m3 Pasta de cal viva 
apagada, amasada 
manualmente. 
81,320 33,34 
  
    1,050 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 18,26   
    0,275 m3 Agua 1,270 0,35   
    
0,400 h Hormigonera 200 l 
gasolina 
2,550 1,02 
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            Total por m3: 81,530   
  
11 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y 
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y 
CTE-SE-A. 
  
    0,014 h Oficial 1ª ferralla 19,360 0,27   
    0,014 h Ayudante ferralla 18,170 0,25   
    
1,050 kg Acero corrugado B 500 
S/SD 
0,850 0,89 
  
    0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,920 0,01   
            Total por kg: 1,420   
  
12 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de 
pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
    0,360 h Oficial primera 19,760 7,11   
    0,360 h Peón ordinario 16,800 6,05   
    
0,360 h Aguja 
eléct.c/convertid.gasolina 
D=79mm 
7,990 2,88 
  
    
1,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa 
central 
72,970 83,92 
  
            Total por m3: 99,960   
  
13 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en 
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 
  
    0,250 h Peón ordinario 16,800 4,20   
    
0,200 m3 Grava machaqueo 40/80 
mm 
22,070 4,41 
  
            Total por m2: 8,610   
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14 m3 Hormigón HM-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., 
para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso 
vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado 
y curado en soleras. 
  
    0,700 h Oficial primera 19,760 13,83   
    0,700 h Peón ordinario 16,800 11,76   
    
1,000 m3 Hormigón HM-30/P/20/I 
central 
76,190 76,19 
  
            Total por m3: 101,780   
  
15 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en 
solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de 
vibrado, regleado y curado en soleras. 
  
    0,700 h Oficial primera 19,760 13,83   
    0,700 h Peón ordinario 16,800 11,76   
    
1,000 m2 Hormigón HA-25/P/20/I 
central 
72,760 72,76 
  
            Total por m3: 98,350   
  
16 m2 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 
0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm. 
  
    0,135 h Oficial 1ª encofrador 19,360 2,61   
    0,135 h Ayudante encofrador 18,170 2,45   
    
1,000 m2 Encof. chapa hasta 1 
m2.10 p. 
3,340 3,34 
  
    0,050 kg Puntas 20x100 7,850 0,39   
    0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 0,920 0,05   
            Total por m2: 8,840   
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17 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en 
pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-EHS y EHE-08. 
  
    0,250 h Oficial 1ª encofrador 19,360 4,84   
    0,250 h Ayudante encofrador 18,170 4,54   
    0,250 h Oficial 1ª gruísta 18,870 4,72   
    0,250 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,910 4,73   
    
1,000 m2 Hormigón HA-25/P/20/I 
central 
72,760 72,76 
  
            Total por m3: 91,590   
  
18 m Vigueta de madera de pino del país de 17x20 cm., nivelada y 
repartida, i/colocación de elementos de atado. Según CTE-SE-
M. 
  
    0,250 h Oficial 1ª encofrador 19,360 4,84   
    0,250 h Ayudante encofrador 18,170 4,54   
    
0,034 m3 Pino Soria c/III-65 <8m 
autoclave 
436,600 14,84 
  
            Total por m: 24,220   
  
19 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, 
medido a cinta corrida. 
  
    0,470 h Oficial primera 19,760 9,29   
    0,470 h Peón ordinario 16,800 7,90   
    
0,052 mu Ladrillo hueco doble 
métrico 24x11,5x7 cm 
88,490 4,60 
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0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 
32,5 M-7,5/CEM 
67,690 1,69 
  
            Total por m2: 23,480   
  
20 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 
pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en 
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, 
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, 
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-
EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
  
    0,500 h Oficial primera 19,760 9,88   
    0,500 h Peón ordinario 16,800 8,40   
    
0,052 mu Ladrillo perforado tosco 
24x11,5x7 cm 
72,570 3,77 
  
    
0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-P 
32,5 N M-5/CEM 
57,960 1,56 
  
            Total por m2: 23,610   
  
21 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso 
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de 
espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de 
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, 
p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de 
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores 
a 2 m2. 
  
    
0,250 h Oficial yesero o 
escayolista 
18,870 4,72 
  
    0,250 h Peón ordinario 16,800 4,20   
    
0,012 m3 Pasta de yeso negro 
amasado manualmente. 
93,100 1,12 
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0,003 m3 Pasta de yeso blanco 
amasado manualmente. 
98,100 0,29 
  
    
0,215 m COTETERM PERFIL ESQUINA 
ALU E=0,40 
1,500 0,32 
  
            Total por m2: 10,650   
  
22 m2 Revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado 
raspado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10-15 mm 
aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el 
soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, 
revoque de mortero, etc.), incluyendo parte proporcional de 
colocación de malla en puntos singulares (unión soportes de 
distinta naturaleza, ventanas, etc..) i/p.p. de de medios 
auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos 
de trabajo. 
  
    0,080 h Oficial primera 19,760 1,58   
    0,080 h Ayudante 17,590 1,41   
    0,200 h Peón ordinario 16,800 3,36   
    
0,010 t M.rev.ext.(dec).Ibersec 
Monocapa (OC-CSIV-W2) 
253,690 2,54 
  
    0,250 m2 Malla mortero 2,230 0,56   
    
0,080 h Proyector de mortero 3 
m3/h 
12,540 1,00 
  
    0,010 m3 Agua 1,270 0,01   
            Total por m2: 10,460   
  
23 m2 Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y 
sin recubrimiento de 60 mm de espesor, según UNE-EN 13162, 
con una conductividad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase 
de reacción al fuego A1. 
  
    0,080 h Oficial primera 19,760 1,58   
    0,040 h Ayudante 17,590 0,70   
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    1,050 m2 ISOVER ECO D 037 + 1% 3,690 3,87   
            Total por m2: 6,150   
  
24 m2 Acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de 
dos componentes P 6/8 sobre parquet o tarima, s/NTE-RPP, 
medida la superficie ejecutada. 
  
    0,250 h Oficial 1ª carpintero 19,820 4,96   
    0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68   
    
0,900 l Barniz poliuret. 
monocomp. parquet-
madera 
12,750 11,48 
  
            Total por m2: 18,120   
  
25 m Tubería de cobre recocido, de 15 mm de diámetro nominal, 
UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, 
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
    
0,180 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 3,59 
  
    1,100 m Tubo cobre rígido 15 mm 3,560 3,92   
    
0,500 u Codo 90º HH cobre 15 
mm 
0,430 0,22 
  
    1,000 m 900,2500,0 0,730 0,73   
            Total por m: 8,460   
  
26 m Tubería de cobre recocido, de 18 mm de diámetro nominal, 
UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, 
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
    
0,180 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 3,59 
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    1,100 m Tubo cobre rígido 18 mm 4,530 4,98   
    
0,500 u Codo 90º HH cobre 18 
mm 
0,620 0,31 
  
    1,000 m 900,3200,0 1,130 1,13   
            Total por m: 10,010   
  
27 m Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal, UNE-
EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, 
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
    
0,200 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 3,99 
  
    
1,100 m Mantienen los precios de 
2013 
6,400 7,04 
  
    
0,100 u Codo 90º HH cobre 22 
mm 
1,030 0,10 
  
    1,000 m 900,3200,0 1,130 1,13   
            Total por m: 12,260   
  
28 u Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de 
diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada 
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
    
0,200 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 3,99 
  
    
1,000 u Llave paso 
empot.mand.redon.22mm 
9,870 9,87 
  
            Total por u: 13,860   
  
29 u Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 
1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
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0,250 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 4,99 
  
    1,000 u S-850, CÓDIGO: BR10158 22,200 22,20   
            Total por u: 27,190   
  
30 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 
mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales 
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-
HS-5 
  
    
0,100 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 2,00 
  
    1,100 m CÓDIGO 1004650 1,420 1,56   
    0,300 u CÓDIGO 1000081 0,820 0,25   
    0,100 u CÓDIGO 1001206 0,660 0,07   
            Total por m: 3,880   
  
31 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales 
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-
HS-5 
  
    
0,100 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 2,00 
  
    1,000 m CÓDIGO 1100785 1,770 1,77   
    0,300 u CÓDIGO 1001529 0,880 0,26   
    0,100 u CÓDIGO 1001210 0,830 0,08   
            Total por m: 4,110   
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32 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales 
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-
HS-5 
  
    
0,100 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 2,00 
  
    1,100 m CÓDIGO 1100787 2,250 2,48   
    0,300 u CÓDIGO 1000082 1,550 0,47   
    0,100 u CÓDIGO 1001214 1,180 0,12   
            Total por m: 5,070   
  
33 m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, 
con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE 
EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
s/CTE-HS-5 
  
    
0,150 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 2,99 
  
    1,250 m CÓDIGO 1100793 5,450 6,81   
    0,500 u CÓDIGO 1001411 3,600 1,80   
    0,300 u CÓDIGO 1000084 6,100 1,83   
    0,750 u CÓDIGO 1001487 1,820 1,37   
            Total por m: 14,800   
  
34 m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm de diámetro, 
con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE 
EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
s/CTE-HS-5 
  
    
0,150 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 2,99 
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    1,250 m CÓDIGO 1100795 6,220 7,78   
    0,500 u CÓDIGO 1001417 4,910 2,46   
    0,300 u CÓDIGO 1001808 8,070 2,42   
    0,750 u CÓDIGO 1000192 2,310 1,73   
            Total por m: 17,380   
  
35 u Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm 
de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres 
entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de 
acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a 
presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con 
conexionado de las canalizaciones que acometen y 
colocación del ramal de salida hasta el manguetón del 
inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, 
funcionando. s/CTE-HS-5. 
  
    
0,500 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 9,98 
  
    1,000 u S188 22,980 22,98   
    1,500 m CÓDIGO 1100787 2,250 3,38   
    1,000 u CÓDIGO 1000082 1,550 1,55   
    1,000 u CÓDIGO 1001214 1,180 1,18   
            Total por u: 39,070   
  
36 u Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, 
consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo, con 
salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, 
y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm de 
diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con 
uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 
seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales 
de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
    
0,300 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 5,99 
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1,000 u Sifón curvo PVC 
sal.horiz.40mm 1 1/2" 
4,090 4,09 
  
    0,300 m CÓDIGO 1100785 1,770 0,53   
    2,000 u CÓDIGO 1001210 0,830 1,66   
            Total por u: 12,270   
  
37 u Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, 
consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo, con 
salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, 
al que acometen dos desagües, y conexión del sifón 
mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el 
punto de desagüe general existente, instalado, con uniones 
roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 
senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-
HS-5. 
  
    
0,400 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 7,98 
  
    1,000 u Sifones dobles S50 10,260 10,26   
    0,300 m CÓDIGO 1100785 1,770 0,53   
    2,000 u CÓDIGO 1001210 0,830 1,66   
            Total por u: 20,430   
  
38 u Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, 
inodoro y ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 
1057:2007+A1:2010, para las redes de agua fría y caliente, y 
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de 
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante 
de PVC de 110 mm y manguetón para enlace al inodoro, 
terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los 
desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 
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10,000 m Tubería de cobre 
recocido, de 15 mm de 
diámetro nominal, UNE-EN 
1057:2007+A1:2010, en 
instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de 
cobre, instalada y 
funcionando, en ramales 
de longitud inferior a 3 
metros, incluso con 
protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-
HS-4. 
8,460 84,60 
  
    
6,000 m Tubería de cobre rígido, 
de 22 mm de diámetro 
nominal, UNE-EN 
1057:2007+A1:2010, en 
instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de 
cobre, instalada y 
funcionando, en ramales 
de longitud superior a 3 
metros, incluso con 
protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-
HS-4. 
12,260 73,56 
  
    
2,000 u Suministro y colocación 
de válvula de paso de 22 
mm. 3/4" de diámetro, 
para empotrar cromada y 
de paso recto, colocada 
mediante unión roscada, 
totalmente equipada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 
13,860 27,72 
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1,700 m Tubería de PVC de 
evacuación (UNE EN1453-
1) serie B, de 32 mm de 
diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC 
y con unión pegada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-5 
3,880 6,60 
  
    
1,700 m Tubería de PVC de 
evacuación (UNE EN1453-
1) serie B, de 40 mm. de 
diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC 
y con unión pegada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-5 
4,110 6,99 
  
    
1,000 u Suministro y colocación 
de desagüe de PVC 
individual, consistente en 
la colocación de un sifón 
de PVC curvo, con salida 
horizontal de 40 mm de 
diámetro, y con registro 
inferior, y conexión de 
éste mediante tubería de 
PVC de 40 mm de 
diámetro, hasta el punto 
de desagüe existente, 
instalado, con uniones 
roscadas o pegadas; y 
válido para fregaderos de 
1 seno, lavabos o bidés, 
incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC. s/CTE-
HS-5. 
12,270 12,27 
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4,000 m Bajante de PVC serie B 
junta pegada, de 110 mm 
de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe con 
junta pegada (UNE 
EN1453-1), colocada con 
abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. 
de piezas especiales de 
PVC, funcionando. s/CTE-
HS-5 
14,800 59,20 
  
    
1,000 u Manguitos inodoros rígidos 
S164 
6,170 6,17 
  
    
1,000 u Válvula ducha s.horiz.sif. 
D80 1 1/2" 
4,220 4,22 
  
            Total por u: 281,330   
  
39 u Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, 
inodoro, bidé y bañera, realizada con tuberías de cobre, UNE-
EN 1057:2007+A1:2010, para las redes de agua fría y caliente, 
y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de 
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante 
de PVC de 125 mm y manguetón para enlace al inodoro, 
terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los 
desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 
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12,000 m Tubería de cobre 
recocido, de 15 mm de 
diámetro nominal, UNE-EN 
1057:2007+A1:2010, en 
instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de 
cobre, instalada y 
funcionando, en ramales 
de longitud inferior a 3 
metros, incluso con 
protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-
HS-4. 
8,460 101,52 
  
    
5,000 m Tubería de cobre 
recocido, de 18 mm de 
diámetro nominal, UNE-EN 
1057:2007+A1:2010, en 
instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de 
cobre, instalada y 
funcionando, en ramales 
de longitud inferior a 3 
metros, incluso con 
protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-
HS-4. 
10,010 50,05 
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8,000 m Tubería de cobre rígido, 
de 22 mm de diámetro 
nominal, UNE-EN 
1057:2007+A1:2010, en 
instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de 
cobre, instalada y 
funcionando, en ramales 
de longitud superior a 3 
metros, incluso con 
protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-
HS-4. 
12,260 98,08 
  
    
2,000 u Suministro y colocación 
de válvula de paso de 22 
mm. 3/4" de diámetro, 
para empotrar cromada y 
de paso recto, colocada 
mediante unión roscada, 
totalmente equipada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 
13,860 27,72 
  
    
3,400 m Tubería de PVC de 
evacuación (UNE EN1453-
1) serie B, de 32 mm de 
diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC 
y con unión pegada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-5 
3,880 13,19 
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1,700 m Tubería de PVC de 
evacuación (UNE EN1453-
1) serie B, de 40 mm. de 
diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC 
y con unión pegada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-5 
4,110 6,99 
  
    
1,000 m Tubería de PVC de 
evacuación (UNE EN1453-
1) serie B, de 50 mm. de 
diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC 
y con unión pegada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-5 
5,070 5,07 
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1,000 u Suministro y colocación 
de bote sifónico de PVC, 
de 110 mm de diámetro, 
colocado suspendido del 
forjado, con tres entradas 
de 40 mm, y una salida de 
50 mm, y con tapa de 
acero inoxidable 
atornillada y con 
lengüeta de caucho a 
presión para evitar la 
salida de olores, instalado, 
incluso con conexionado 
de las canalizaciones que 
acometen y colocación 
del ramal de salida hasta 
el manguetón del 
inodoro, con tubería de 
PVC de 50 mm de 
diámetro, funcionando. 
s/CTE-HS-5. 
39,070 39,07 
  
    
4,000 m Bajante de PVC serie B 
junta pegada, de 125 mm 
de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe con 
junta pegada (UNE 
EN1453-1), colocada con 
abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. 
de piezas especiales de 
PVC, funcionando. s/CTE-
HS-5 
17,380 69,52 
  
    
1,000 u Manguitos inodoros rígidos 
S164 
6,170 6,17 
  
            Total por u: 417,380   
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40 u Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con 
tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada con 
tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para las redes 
de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-
1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios 
para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso 
con p.p. de bajante de PVC de 110 mm, y previsión de tomas 
de agua para sistema de calefacción, con entrada y salida de 
22 mm, terminada.  Las tomas de agua y los desagües, se 
entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 
  
    
5,000 m Tubería de cobre 
recocido, de 15 mm de 
diámetro nominal, UNE-EN 
1057:2007+A1:2010, en 
instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de 
cobre, instalada y 
funcionando, en ramales 
de longitud inferior a 3 
metros, incluso con 
protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-
HS-4. 
8,460 42,30 
  
    
5,000 m Tubería de cobre 
recocido, de 18 mm de 
diámetro nominal, UNE-EN 
1057:2007+A1:2010, en 
instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de 
cobre, instalada y 
funcionando, en ramales 
de longitud inferior a 3 
metros, incluso con 
protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-
HS-4. 
10,010 50,05 
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8,000 m Tubería de cobre rígido, 
de 22 mm de diámetro 
nominal, UNE-EN 
1057:2007+A1:2010, en 
instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de 
cobre, instalada y 
funcionando, en ramales 
de longitud superior a 3 
metros, incluso con 
protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-
HS-4. 
12,260 98,08 
  
    
2,000 u Suministro y colocación 
de válvula de paso de 22 
mm. 3/4" de diámetro, 
para empotrar cromada y 
de paso recto, colocada 
mediante unión roscada, 
totalmente equipada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 
13,860 27,72 
  
    
1,500 m Tubería de PVC de 
evacuación (UNE EN1453-
1) serie B, de 40 mm. de 
diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC 
y con unión pegada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-5 
4,110 6,17 
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4,500 m Tubería de PVC de 
evacuación (UNE EN1453-
1) serie B, de 50 mm. de 
diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC 
y con unión pegada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-5 
5,070 22,82 
  
    
1,000 u Suministro y colocación 
de desagüe doble de 
PVC individual, 
consistente en la 
colocación de un sifón de 
PVC curvo, con salida 
horizontal de 40 mm de 
diámetro, y con registro 
inferior, al que acometen 
dos desagües, y conexión 
del sifón mediante tubería 
de PVC de 40 mm de 
diámetro, hasta el punto 
de desagüe general 
existente, instalado, con 
uniones roscadas o 
pegadas; y válido para 
fregaderos y lavabos de 2 
senos, incluso con p.p. de 
piezas especiales de PVC. 
s/CTE-HS-5. 
20,430 20,43 
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4,000 m Bajante de PVC serie B 
junta pegada, de 110 mm 
de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe con 
junta pegada (UNE 
EN1453-1), colocada con 
abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. 
de piezas especiales de 
PVC, funcionando. s/CTE-
HS-5 
14,800 59,20 
  
            Total por u: 326,770   
  
41 u Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de un 
ramal, incluso bomba de circulación de conexión DN25 y 
altura manométrica 6 m, válvula de equilibrado incorporando 
caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de 
retención y con termómetro de 0-120º C. Incluye además: una 
válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y 
manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared 
para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de 
aislante polipropileno expandido con cierre a presión. 
Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
  
    
2,000 h Oficial 2ª fontanero 
calefactor 
18,170 36,34 
  
    
1,000 u Est. bombeo 1 vía DN25 6 
mca 
376,660 376,66 
  
    
10,000 m Tubo PVC corrugado M 
32/gp5 
1,820 18,20 
  
            Total por u: 431,200   
  
42 m Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, 
circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de 
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. 
Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso 
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, 
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4. 
  
    0,200 h Ayudante 17,590 3,52   
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    0,020 l ADH520 16,290 0,33   
    1,050 m HT19X018 7,660 8,04   
            Total por m: 11,890   
  
43 m Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía 
solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica 
resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa 
de plástico resistente a rayos UV. Diámetro interior 18 mm, y 20 
mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones 
y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4. 
  
    0,200 h Ayudante 17,590 3,52   
    0,020 l ADH520 16,290 0,33   
    1,050 m HT20X018-SBK 9,160 9,62   
            Total por m: 13,470   
  
44 l Suministro y llenado con fluido caloportador de base 
propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar 
protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -
5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y 
funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
  
    0,040 h Ayudante fontanero 17,920 0,72   
    
1,020 l Fluido Caloportador 40% 
propilenglicol 
2,910 2,97 
  
            Total por l: 3,690   
  
45 m Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas 
mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con 
p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de 
estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa 
vigente. s/UNE-EN 1057:2007+A1:2010 y CTE-HS-4. 
  
    
0,200 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 3,99 
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1,100 m Tubo cobre en rollo 18 
mm 
5,480 6,03 
  
    
0,100 u Codo 90º HH cobre 18 
mm 
0,620 0,06 
  
    
0,002 kg Estaño 30% plata 
soldadura fuerte 
250,350 0,50 
  
            Total por m: 10,580   
  
46 u Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática 
de latón fundido y 22 mm de diámetro, temperatura máxima 
de entrada 90º C y temperatura de salida regulable entre 35 y 
60º C; colocada mediante unión roscada, totalmente 
instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
  
    
0,500 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 9,98 
  
    
1,000 u Valvula Mezcl. 
Termostática 22mm 
40,820 40,82 
  
            Total por u: 50,800   
  
47 u Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo 
de latón fundido con conexiones de 3/4" macho, con motor 
todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante 
unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-
HE-4. 
  
    
0,500 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 9,98 
  
    1,000 u Valv. 3 Vías tipo zona 3/4" 53,000 53,00   
            Total por u: 62,980   
  
48 u Suministro y colocación de vaso de expansión de 25 l, 
temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso 
apoyo pared, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-
HE-4. 
  
    
0,500 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 9,98 
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1,000 u Vaso expansión energía 
solar 25 l 
76,000 76,00 
  
    
1,000 u Soporte pared vaso 
expansión 
17,580 17,58 
  
            Total por u: 103,560   
  
49 m Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para 
soldar, i/codos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada 
con coquilla de lana de vidrio, instalada. 
  
    
0,600 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 11,97 
  
    
1,000 m TUBERÍA DE ACERO CON 
SOLDADURA / UNE-EN 
10255 Serie Medida M -
DIN 2440 (19040) 
14,320 14,32 
  
    0,300 u Accesorios acero negro 20,270 6,08   
    
1,000 m Cubretub.lana 
vid.Al.D=34;1" e=25 
4,640 4,64 
  
            Total por m: 37,010   
  50 h Cuadrilla A   
    1,000 h Oficial primera 19,760 19,76   
    1,000 h Ayudante 17,590 17,59   
    0,500 h Peón ordinario 16,800 8,40   
            Total por h: 45,750   
  
51 m3 Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, 
medido s/camión, con medios mecánicos, incluso espera del 
medio de transporte (Rto. 250 m3/h). 
  
    0,003 h Capataz 19,410 0,06   
    
0,010 h Pala cargadora 
neumáticos 200 CV/3,7m3 
49,760 0,50 
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0,006 h Camión basculante 4x4 
14 t 
35,450 0,21 
  
            Total por m3: 0,770   
  
52 t Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera 
en la carga y descarga, mediante vehículos dumper de obra. 
  
    
0,004 h Camión basculante 6x4 
20 t 
39,600 0,16 
  
            Total por t: 0,160   
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
EN CIFRA EN LETRA 
1 m2 Colocación de geomembrana 
de protección frente a la 
infiltración de 280 g/m2 y 0,45 mm. 
de grosor, compuesta de 
polietileno de alta y baja densidad, 
presentado en rollos de 2 m. de 
ancho y 100 m.de largo, 
sujetándose al terreno mediante 
apertura de zanja de 15x15 cm. y 
cubrición de los bordes con tierra. 
9,97 NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
2 m3 Excavación en zanjas, hasta 2 
m de profundidad, en terrenos 
disgregados, por medios manuales, 
con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
25,09 VEINTICINCO EUROS 
CON NUEVE CÉNTIMOS 
3 u Arqueta prefabricada registrable 
de hormigón en masa con refuerzo 
de zuncho perimetral en la parte 
superior de 50x50x50 cm, medidas 
interiores, completa: con tapa y 
marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. 
Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 
10 cm de espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación 
ni el relleno perimetral posterior, s/ 
CTE-HS-5. 
105,58 CIENTO CINCO EUROS 
CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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4 m Colector de saneamiento 
enterrado de PVC liso multicapa 
con un diámetro 110 mm 
encolado. Colocado en zanja, 
sobre una cama de arena de río 
de 10 cm debidamente 
compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 
10 cm por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
12,49 DOCE EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
5 m Colector de saneamiento 
enterrado de PVC liso multicapa 
con un diámetro 100 mm 
encolado. Colocado en zanja, 
sobre una cama de arena de río 
de 10 cm debidamente 
compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 
10 cm por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
10,53 DIEZ EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6 m Colector de saneamiento 
enterrado de PVC liso multicapa 
con un diámetro 50 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm 
debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm por 
encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
26,81 VEINTISEIS EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 88 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
7 m Colector de saneamiento 
enterrado de PVC liso multicapa 
con un diámetro 40 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm 
debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm por 
encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
41,72 CUARENTA Y UN EUROS 
CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
8 m Bajante de PVC serie C, de 110 
mm. de diámetro, con sistema de 
unión por enchufe con junta 
labiada, colocada con 
abrazaderas metálicas, totalmente 
instalada, incluso con p.p. de 
piezas especiales de PVC, 
funcionando. Según DB-HS 4. 
15,48 QUINCE EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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9 u Pozo de registro prefabricado 
completo de hormigón armado, de 
100 cm de diámetro interior y de 
3,15 m de altura total, compuesto 
por cubeta base de pozo de 1,15 
m de altura, colocada sobre solera 
de hormigón HA-25/P/40/I, 
ligeramente armada con mallazo, 
anillo de pozo de 1 m de altura y 
cono asimétrico para formación de 
brocal del pozo de 1 m de altura, 
todos los elementos con junta de 
goma, incluso p.p. de pates de 
polipropileno, recibido de marco y 
tapa de hormigón armado de 62,5 
cm de diámetro y medios 
auxiliares; sin incluir la excavación 
del pozo y su relleno perimetral 
posterior, s/ CTE-HS-5. Marcado CE 
obligatorio según Anexo ZA de la 
Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y 
Complemento Nacional UNE 
127917:2005 
1.314,40 MIL TRESCIENTOS 
CATORCE EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
10 m3 Hormigón armado HA-
25/P/40/IIa, elaborado en central, 
en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 
kg/m³), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 
CTE-SE-C. 
161,46 CIENTO SESENTA Y UN 
EUROS CON CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
11 m3 Hormigón HM-25 N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., 
para ambiente normal, elaborado 
en central en solera, incluso vertido, 
compactado según EHE-08, p.p. de 
vibrado, regleado y curado en 
soleras. 
100,95 CIEN EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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12 m2 Forjado sanitario de hormigón 
armado de 10+5 cm de canto, 
sobre sistema de encofrado 
perdido con módulos de 
polipropileno reciclado, realizado 
con hormigón HA-25/B/12/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 3 kg/m², y malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados, en 
capa de compresión de 5 cm de 
espesor 
24,60 VEINTICUATRO EUROS 
CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
13 m3 Hormigón armado HA-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia 
plástica elaborado en central, en 
pilares de 25x25 cm., i/p.p. de 
armadura (80 kg/m3.) y encofrado 
metálico, vertido con pluma-grúa, 
vibrado y colocado. Según normas 
NTE-EHS y EHE-08. 
317,38 TRESCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
14 m Viga de madera de pino tratada 
de 80x30, para luces Viga de 
madera aserrada de castaño (D60) 
de escuadría 80x30 cm, para luces 
de hasta de 5,50 m.,tratada y 
colocada. Según DB-SE-M y DB-SE-
AE. 
180,39 CIENTO OCHENTA 
EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
15 m Par de cubierta de 15x20cm de 
madera aserrada de castaño 
(D60), con una longitud maxima de 
4.5m. i /p.p. de anclaje y 
colocación. 
30,49 TREINTA EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
16 m Viga de madera de pino tratada 
de 20x30, para luces Viga de 
madera aserrada de castaño (D60) 
de escuadría 20x30 cm, para luces 
de hasta de 5,50 m.,tratada y 
colocada. Según DB-SE-M y DB-SE-
AE. 
158,19 CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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17 m Par de cubierta de 20x25cm de 
madera aserrada de castaño 
(D60), con una longitud maxima de 
6.5m. i /p.p. de anclaje y 
colocación. 
33,62 TREINTA Y TRES EUROS 
CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
18 m2 Forjado formado por viguetas 
de madera de castaño (D60) de 
hasta una escuadria de 10x18 cm., 
separadas 65 cm. entre ejes, rastel 
de abeto de 6x4 cm cada 65cm. 
,rastel de 4x5cm cada 40cm y 
rastel de 60x30 cada 35 cm sobre el 
que se dispone la tarima. Incluso 
p.p. de anclaje metálicos ocultos y 
otros accesorios. Según DB-SE-M y 
DB-SE-AE. 
92,50 NOVENTA Y DOS EUROS 
CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
19 m Vierteaguas de piedra granítica 
de 38x3 cm. con goterón, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N y arena de río M-5, 
i/rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL 22,5 X y 
limpieza, medido en su longitud. 
36,53 TREINTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
20 m Jamba o dintel de piedra 
granítica de 10x30 cm. de sección 
rectangular labrada, con textura 
abujardada en caras vistas, 
recibida con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-
5, i/nivelación y aplomado de 
piedras, asiento, recibido, 
rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-EFP, medida en su 
longitud. 
101,77 CIENTO UN EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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21 m2 Cerramiento de fachada 
formada por revoco de mortero 
hidrófugo monocapa color con 
acabado raspado sobre fachada 
formado por fábrica de ladrillo 
perforado tosco de 24x11,5x7 cm, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para 
revestir, aislamiento térmico 
constituido por dos paneles 
semirrígidos de lana de roca de 60 
mm de espesor, fábrica de ladrillo 
cerámico hueco doble 24x11,5x7 
cm, de 1/2 pie de espesor, y un 
acabado interior de guarnecido 
maestreado con yeso negro y 
enlucido con yeso blanco de 15 
mm. de espesor. Medido 
deduciendo huecos superiores a 1 
m2. Incluso p/p de colocación en 
obra, piezas especiales. Totalmente 
montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, 
NTE-FFL. Compatible con 
cerramientos F3.1, F3.2 y F5.1 según 
catálogo de elementos 
constructivos del CTE. Solución 
válida para zona climática D 
(U=0.2678 W/(m²·K)). 
87,06 OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON SEIS CÉNTIMOS 
22 m2 Fábrica de ladrillo cerámico 
hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 
pie de espesor recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares. Según UNE-EN 
998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-
F, medido a cinta corrida. 
24,62 VEINTICUATRO EUROS 
CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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23 m2 Sistema Placo Hydro Plus 
Aquaroc formado por una placa 
Placo Aquaroc BC 13 de 12,5 mm 
de espesor, atornillada a cada 
lado externo de una estructura 
metálica de acero galvanizado a 
base de raíles horizontales y 
montantes verticales de 70 mm, 
modulados a 400 mm, resultando 
un ancho total del tabique 
terminado de 96 mm. Incluso lana 
mineral Supralaine. Parte 
proporcional de pasta y cinta de 
juntas, tornillería, fijaciones, banda 
estanca bajo los perfiles 
perimetrales. Altura máxima 3,55 m. 
Resistencia al Fuego 30 minutos. 
Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 
43,1 dB(A). Instalado según la 
documentación actual de Placo y 
las normas UNE 102040 IN y UNE 
102041 IN. 
83,69 OCHENTA Y TRES EUROS 
CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
24 m2 Enfoscado maestreado y 
fratasado con mortero de cemento 
CSIV-W1, en paramentos verticales 
de 20 mm de espesor, i/regleado, 
sacado de aristas y rincones con 
maestras cada 3 m y andamiaje, y 
enlucido con yeso fino s/NTE-RPE-7 
y UNE-EN 998-1:2010, medido 
deduciendo huecos. 
14,44 CATORCE EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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25 m2 Techo continuo formado por 
una placa de yeso laminado de 
12,5 mm de espesor, atornillada a 
estructura metálica de acero 
galvanizado de maestras 60x27 mm 
moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de 
piezas de cuelgue cada 900 mm y 
maestras secundarias moduladas a 
500 mm y nivelación, replanteo 
auxiliar, accesorios de fijación, 
nivelación y repaso de juntas con 
cinta y pasta, montaje y 
desmontaje de andamios, 
terminado y listo para pintar, s/NTE-
RTC, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
28,00 VEINTIOCHO EUROS 
26 m2 Panel sandwich formado por 
tablero aglomerado de 19 mm, 
aislante de poliestireno extruido de 
60 mm., y tablero aglomerado 
hidrófugo de 10 mm. i/p.p de 
anclage y colocación. 
28,23 VEINTIOCHO EUROS 
CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
27 m Enrrastrelado para tejados, 
mediante rastreles de 30x40 mm. 
de madera de pino seca tratada 
contra xilófagos, con un grado de 
humedad máximo del 15%, 
recibido con mortero de cemento 
y arena de río M-5, sobre soporte 
de tablero, incluso replanteo, 
nivelado, mermas y limpieza. 
Medida la longitud de cada rastrel. 
9,27 NUEVE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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28 m2 Cubierta de teja cerámica 
curva roja de 40x19 cm., colocada 
sobre placa Onduline BT-150 PLUS 
fijadas mecánicamente al soporte 
con clavo taco, espiral, hueco o 
nylon, i/p.p. de piezas especiales, 
caballetes y limas, medios auxiliares 
y elementos de seguridad, s/NTE-
QTT-11. Medida en verdadera 
magnitud. 
47,74 CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
29 m2 Aislamiento de muros por el 
interior con plancha de poliestireno 
expandido de 15 kg/m3 y 40 mm 
de espesor, unida a una placa de 
yeso de 10 mm, PE 10+40, 
colocada, incluso rejuntados y 
anclajes al muro, deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
18,29 DIECIOCHO EUROS 
CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
30 m2 Recrecido del soporte de 
pavimentos con mortero CT-C2,5 F-
2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río (M-2,5) de 4 cm. de 
espesor, maestreado, medido en 
superficie realmente ejecutada, 
conforme a la norma UNE-EN-
13813:2003. 
12,07 DOCE EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
31 m2 Solado de baldosa de gres 
porcelánico prensado, no 
esmaltado, de 31x31 cm. (AI,AIIa 
s/UNE-EN-67), recibido con 
adhesivo C2 s/EN-12004 blanco, 
i/rejuntado con mortero tapajuntas 
CG2 s/EN-13888 y limpieza, s/NTE-
RSR-2, medido en superficie 
realmente ejecutada. 
48,82 CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
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32 m2 Colocación, extendido y 
alisado de hormigón, aplicación 
del endurecedor coloreado. 
Texturado del hormigón a elegir por 
la D.F. y aplicación de resina de 
acabado. Corte de juntas de 
dilatación/retracción y limpieza del 
hormigón con máquina de agua 
de alta presión. 
23,28 VEINTITRES EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
33 m2 Solado de granito pulido rosa 
porriño en baldosa 60x40 y 40x40 
de 2 cm. de espesor, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena mezcla de miga y río 
(M-5), cama de arena de 2 cm. de 
espesor, i/rejuntado con lechada 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y 
limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la 
superficie ejecutada. 
63,83 SESENTA Y TRES EUROS 
CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
34 m2 Tarima de Roble de 120/140 
mm. de ancho y 19 mm. de 
espesor, clase I (s/UNE 56809-1), 
colocada a la española, i/p.p. de 
rastreles de Pino 7,5x2,5 cm. 
recibidos y nivelados con pasta de 
yeso negro, acuchillado, lijado y 
tres manos de barniz de dos 
componentes P6/8, i/p.p. de 
recortes y rodapié del mismo 
material, s/NTE-RSR-13, medida la 
superficie ejecutada. 
107,31 CIENTO SIETE EUROS 
CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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35 u Suministro colocación de 
escalera de madera de castaño en 
forma de "U" con tres tramos, dos 
de 190x120cm y uno de 240 x 100 
cm en proyección horizontal. Estará 
compuesta por 3 pares de vigas 
zancas de 10 x 14 cm, peldaños de 
madera de 100x31x4 cm, en 
descanso de escalera se dispondrá 
entarimado. i/p.p. de barnizado 
con tres manos, de sujección 
metálica, pernos, tirafondos, 
pasadores y limpieza. 
2.850,00 DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA EUROS 
36 m2 Alicatado con azulejo blanco 
30x30 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), 
colocado a línea, recibido con 
mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. 
de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con lechada 
de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 
29,11 VEINTINUEVE EUROS 
CON ONCE CÉNTIMOS 
37 m2 Alicatado con azulejo de 25x40 
cm. (BIII s/UNE-EN-14411), recibido 
con mortero de cemento y arena 
de miga (M-5), i/p.p. de cortes, 
ingletes, piezas especiales, 
rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza s/NTE-RPA-3, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 
29,37 VEINTINUEVE EUROS 
CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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38 u Puerta de entrada estándar 
normalizada, con tablero en liso, de 
cerezo barnizada, de dimensiones 
825x2030 mm. y de e=40 mm, 
montada en taller sobre cerco  
chapado en  cerezo, con todos sus 
herrajes de colgar y seguridad, 
tapajuntas rechapado de  cerezo 
en ambas caras, embocadura 
exterior ,colocada en obra sobre 
precerco de pino de dimensiones 
90x30 mm., cerradura de seguridad 
de 5 puntos, canto largo, tirador 
labrado y mirilla de latón gran 
angular, terminada con p.p. de 
medios auxiliares. 
507,57 QUINIENTOS SIETE 
EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
39 u Puerta de entrada acorazada 
normalizada, con tablero en plafón 
moldeado, de cerezo barnizada, 
de dimensiones 825x2030 mm. y de 
e=40 mm, montada en taller sobre 
cerco de acero chapado en  
cerezo, con todos sus herrajes de 
colgar y seguridad, tapajuntas 
rechapado de  cerezo en ambas 
caras, embocadura exterior 
,colocada en obra sobre precerco 
de acero (suministrado con la 
puerta), tirador y mirilla, terminada 
con p.p. de medios auxiliares. 
848,35 OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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40 u Puerta de paso de diseño en liso 
con veta vertical, ciega 
normalizada, de sapelly barnizada, 
de dimensiones 825x2030 mm., 
incluso precerco de pino de 70x30 
mm., galce o cerco visto de DM 
rechapado de sapelly de 70x30 
mm., tapajuntas lisos de DM 
rechapado de sapelly 70x10 mm. 
en ambas caras, y herrajes de 
colgar y de cierre latonados, 
montada, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 
195,02 CIENTO NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
41 u Puerta de paso de diseño en liso 
con veta vertical, vidriera con 4 
vidrios normalizada, en cerezo 
barnizada, de dimensiones 
825x2030 mm., incluso precerco de 
pino de 70x30 mm., galce o cerco 
visto de DM rechapado en cerezo 
de 70x30 mm., tapajuntas lisos de 
DM rechapado en cerezo 70x10 
mm. en ambas caras, y herrajes de 
colgar y de cierre latonados, 
montada, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 
307,59 TRESCIENTOS SIETE 
EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
42 u Precerco de pino de 90x35 mm. 
de escuadrilla, para ventana de 
hasta 160x 115cm, totalmente 
montado, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 
10,91 DIEZ EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
43 u Precerco de pino de 110x35 mm. 
de escuadrilla, para puertas 
normalizadas de 1 hoja, montado, 
incluso p.p. de medios auxiliares. 
14,00 CATORCE EUROS 
44 u Precerco de pino de 110x35 mm. 
de escuadrilla, para puertas 
normalizadas de 2 hojas, montado, 
incluso p.p. de medios auxiliares. 
15,48 QUINCE EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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45 m Baranda recta de madera de 
sapelly para barnizar, de 1 m. de 
altura, formada por pasamanos 
superior y zócalo inferior de 70x45 
mm, balaustres torneados de 5x5 
cm. ensamblados cada 12 cm. y 
pilarotes torneados cada 2 m., 
montada y con p.p. de medios 
auxiliares. 
251,78 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
46 u Ventana corredera de aluminio 
anodizado natural de 60 micras, 
RPT, de 120x100 cm. de medidas 
totales,de 2 hojas, permeabilidad 
clase 4, estanqueidad al agua 
clase 9A y resistencia al viento C5, 
compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de 
seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. 
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
440,23 CUATROCIENTOS 
CUARENTA EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
47 u Ventana corredera de aluminio 
anodizado natural de 60 micras, 
RPT, de 150x120 cm. de medidas 
totales,de 2 hojas, permeabilidad 
clase 4, estanqueidad al agua 
clase 9A y resistencia al viento C5, 
compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de 
seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. 
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
505,38 QUINIENTOS CINCO 
EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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48 u Ventana corredera de aluminio 
anodizado natural de 60 micras, 
RPT, de 150x150 cm. de medidas 
totales,de 3 hojas, permeabilidad 
clase 4, estanqueidad al agua 
clase 9A y resistencia al viento C5, 
compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de 
seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. 
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
545,28 QUINIENTOS CUARENTA 
Y CINCO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
49 m2 Carpintería de aluminio 
anodizado natural, en ventanales 
fijos para escaparates o 
cerramientos en general  menores 
de 4 m2. de superficie, para 
acristalar, compuesta por cerco sin 
carriles para persiana o cierre, 
junquillos y accesorios, instalada 
sobre precerco de aluminio, incluso 
con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL. 
114,00 CIENTO CATORCE 
EUROS 
50 u Puerta corredera  con rotura 
puente térmico de gama media de 
2 hojas, de aluminio anodizado 
natural de 60 micras, de 180x210 
mm. de medidas totales, con 
permeabilidad al aire clase 4, 
estanqueidad al agua clase 9A y 
resistencia a la carga de viento 
clase C5, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de deslizamiento y 
de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. 
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17. 
649,00 SEISCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE EUROS 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 102 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
51 m2 Portal basculante de dos hojas 
de aluminio, realizada con cerco y 
refuerzons verticales, dotada de 
contrapesos para la apertura, una 
puerta para paso peatonal en el 
centro, juego de herrajes de colgar 
con pasadores de fijación  inferior, 
cerradura y tirador, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). 
236,91 DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
52 u Caja general de protección 100 
A incluido bases cortacircuitos y 
fusibles calibrados de 100 A para 
protección de la línea linea general 
de alimentación, situada en 
fachada o interior nicho mural. 
Formada por una envolvente con 
grado de inflamabilidad según 
norma UNE-EN 60.439, grado de 
protección IP43 - IK8 según UNE 
20.324 y UNE-EN 50.102 
respectivamente, precintable, 
homologada por la compañia 
suministradora. Totalmente 
instalado y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-13. 
183,28 CIENTO OCHENTA Y 
TRES EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
53 u Caja I.C.P. (2p) doble 
aislamiento, de empotrar, 
precintable y homologada por la 
Compañía Eléctrica. Según REBT. 
419,15 CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE EUROS 
CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
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54 m Línea general de alimentación 
(LGA) en canalización entubada 
formada por conductores 
unipolares de cobre aislados, RZ1-K 
(AS) 4x25 mm2, para una tensión 
nominal 0,6/1 kV, no propagadores 
del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida, bajo 
tubo de PVC reforzado M40/gp7. 
Instalación incluyendo 
conexionado; según REBT, ITC-BT-
14. 
51,98 CINCUENTA Y UN 
EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
55 u Cuadro general de mando y 
protección de vivienda, 
electrificación elevada (9.100 W), 
formado por caja empotrable de 
doble aislamiento con puerta con 
grado de protección IP30 - IK07 
según UNE 20451, de 26 elementos, 
perfil omega, embarrado de 
proteción, alojamiento del 
interruptor de control de potencia 
(no incluido) independiente y 
precintable, 1 IGA de corte 
omnipolar 40A (2P), 3 interruptores 
diferenciales 40A/2P/30mA y 12 
PIAS (I+N) de corte omnipolar: 2 de 
10A para alumbrado (C1 y C6), 7 
de 16A, 2 para tomas de uso 
general (C2 y C7), 1 para auxiliar 
en cocina y baños (C5), 3 para 
lavadora, lavavajillas y termo (C4), 
1 para secadora (C10), 3 de 25A 
para cocina y horno (C3), 
calefacción (C8) y aire 
acondicionado (C9). Instalado, 
conexionado y rotulado; según 
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25. 
603,31 SEISCIENTOS TRES 
EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 
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56 m Circuito para iluminación en 
interior de vivienda por 
conductores unipolares de cobre 
aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para 
una tensión nominal de 450/750 V, 
realizado con tubo PVC corrugado 
M16/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas 
de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-25. 
7,24 SIETE EUROS CON 
VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
57 m Circuito para tomas de uso 
general, auxiliares baños y cocina 
en interior de vivienda, por 
conductores unipolares de cobre 
aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para 
una tensión nominal de 450/750 V, 
realizado con tubo PVC corrugado 
M20/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas 
de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-25. 
9,15 NUEVE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
58 m Circuito para lavadora, 
lavavajillas, termo eléctrico o 
caldera en interior de vivienda, por 
conductores unipolares de cobre 
aislados H07V-K 3x4 mm2, para una 
tensión nominal de 450/750 V, 
realizado con tubo PVC corrugado 
M20/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas 
de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-25. 
11,40 ONCE EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
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59 m Circuito para cocina/horno en 
interior de vivienda, por 
conductores unipolares de cobre 
aislados H07V-K 3x6 mm2, para una 
tensión nominal de 450/750 V, 
realizado con tubo PVC corrugado 
M25/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas 
de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-25. 
14,95 CATORCE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
60 u Equipo de captación individual 
con antenas para UHF, para todos 
los canales terrestres, con mástil 2 
mm y garras, con todos sus 
accesorios, totalmente montado, 
incluido cableado y conexionado. 
623,36 SEISCIENTOS VEINTITRES 
EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
61 u Punto luz sencillo realizado en 
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y 
conductor de cobre unipolar 
aislados para una tensión nominal 
de 750 V. y sección 1,5 mm2. 
(activo, neutro y protección), 
incluido, caja registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, 
interruptor unipolar Jung-501 U y 
casquillo con tecla Jung-AS 591 y 
marco respectivo, totalmente 
montado e instalado. 
19,18 DIECINUEVE EUROS 
CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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62 u Punto conmutado sencillo 
realizado en tubo PVC corrugado 
M 20/gp5 y conductor de cobre 
unipolar aislados para una tensión 
nominal de 750 V. y sección 1,5 
mm2. (activo, neutro y protección), 
incluido caja registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, 
mecanismos conmutadores Jung-
506 U y casquillo con tecla Jung-AS 
591  y marco respectivo, 
totalmente montado e instalado. 
37,03 TREINTA Y SIETE EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
63 u Punto pulsador timbre realizado 
en tubo PVC corrugado de M 
20/gp5 y conductor de cobre 
unipolar aislados para una tensión 
nominal de 750 V. y sección 1,5 
mm2., incluido caja registro, cajas 
mecanismos universal con tornillo, 
mecanismo pulsador Jung-531 U, 
tecla con símbolo "timbre" Jung AS 
591 K, zumbador y marcos 
respectivos, totalmente montado e 
instalado. 
83,17 OCHENTA Y TRES EUROS 
CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
64 u Toma para teléfono, realizada 
con canalización de PVC 
corrugado M 20/gp5, incluido guía 
de alambre galvanizado, caja de 
registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, toma teléfono Jung-
UAE 4 UPO, placa para toma Jung-
A 569-1 PLUA, así como marco 
respectivo, totalmente montado e 
instalado. 
40,78 CUARENTA EUROS CON 
SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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65 u Base enchufe con toma de tierra 
lateral realizado en tubo PVC 
corrugado M 20/gp5 y conductor 
de cobre unipolar, aislados para 
una tensión nominal de 750 V. y 
sección 2,5 mm2., (activo, neutro y 
protección), incluido caja de 
registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, base enchufe 10/16 A 
(II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 
521 KI, así como marco respectivo, 
totalmente montado e instalado. 
62,98 SESENTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
66 u Toma de tierra independiente 
con placa de cobre de 500x500x2 
mm., cable de cobre de 35 mm2 
hasta una longitud de 20 metros, 
uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro 
de comprobación y puente de 
prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26. 
247,52 DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
67 u Luminaria decorativa para 
exterior para alumbrado residencial 
de diseño tradicional y montaje 
sobre poste para alturas de 3/4 m. 
Pintada en epoxi negro al horno y 
conformada mediante fundición 
de aluminio. Tornillería de acero 
inoxidable con bolas de latón y 
reflector esmaltado en blanco, con 
lámpara LED de 29 W. Grado de 
estanqueidad IP23. Conexión a 
tierra funcional necesaria para 
Clase I. Instalado incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
146,57 CIENTO CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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68 u Luminaria estanca, en material 
plástico de 1x18 W con protección 
IP66 clase I, cuerpo de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, 
difusor transparente prismático de 
policarbonato de 2 mm de espesor. 
Fijación del difusor a la carcasa sin 
clips gracias a un innovador 
concepto con puntos de fijación 
integrados. Equipo eléctrico 
formado por reactancia 
electrónica, portalámparas, 
lámpara fluorescente nueva 
generación y bornes de conexión. 
Instalada, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y 
conexionado. 
78,06 SETENTA Y OCHO 
EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
69 u Acometida a la red general 
municipal de agua, hasta una 
longitud máxima de 6 m, realizada 
con tubo de acero galvanizado, 
de 50 mm de diámetro nominal 
(2"), collarín de toma multimaterial, 
válvula de esfera de 2", i/ p.p. de 
piezas especiales y accesorios de 
acero galvanizado, terminada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la 
unidad terminada. 
374,34 TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
70 u Contador general de agua de 2"-
50 mm, tipo Woltman clase B, 
colocado en el ramal de 
acometida, incluso instalación de 
dos válvulas de esfera de 50 mm, 
grifo de prueba de 20 mm, juego 
de bridas, filtro, válvula de 
retención, i/p.p. de piezas 
especiales y accesorios, montado y 
funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado 
del contador por la Delegación de  
Industria.) 
689,68 SEISCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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71 m Tubería de PVC-C de diámetro 
16 mm., PN25, s/ CTE-HS-4 y UNE EN 
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y 
climatización, con sistema de unión 
por soldadura en frío a presión, 
asientos cónicos, clasificado B-s1-
d0 según UNE-EN 13501 de 
aplicación incluso en escaleras 
protegidas y recintos de protección 
especial según documento básico 
SI del CTE, incluso con p.p. de 
accesorios, abrazaderas, liras y 
pequeño material, totalmente 
instalado y funcionando. 
7,62 SIETE EUROS CON 
SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
72 m Tubería de PVC-C de diámetro 
20 mm., PN25, s/ CTE-HS-4 y UNE EN 
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y 
climatización, con sistema de unión 
por soldadura en frío a presión, 
asientos cónicos, clasificado B-s1-
d0 según UNE-EN 13501 de 
aplicación incluso en escaleras 
protegidas y recintos de protección 
especial según documento básico 
SI del CTE, incluso con p.p. de 
accesorios, abrazaderas, liras y 
pequeño material, totalmente 
instalado y funcionando. 
9,57 NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
73 m Tubería de PVC-C de diámetro 
25 mm., PN25, s/ CTE-HS-4 y UNE EN 
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y 
climatización, con sistema de unión 
por soldadura en frío a presión, 
asientos cónicos, clasificado B-s1-
d0 según UNE-EN 13501 de 
aplicación incluso en escaleras 
protegidas y recintos de protección 
especial según documento básico 
SI del CTE, incluso con p.p. de 
accesorios, abrazaderas, liras y 
pequeño material, totalmente 
instalado y funcionando. 
11,88 ONCE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 110 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
74 u Suministro y colocación de 
válvula de paso de 28 mm. 1" de 
diámetro, para empotrar cromada 
y de paso recto, colocada 
mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
16,93 DIECISEIS EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
75 u Instalación de fontanería 
completa, para vivienda 
compuesta de cocina, dos baños 
completos y aseo con ducha, con 
tuberías de cobre UNE-EN 
1057:2007+A1:2010 para las redes 
de agua, y con tuberías de PVC 
serie B, UNE-EN-1453, para las redes 
de desagüe, terminada, sin 
aparatos sanitarios, y con p.p. de 
redes interiores de ascendentes y 
bajantes. s/CTE-HS-4/5. 
1.486,15 MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
76 u Bañera acrílica de empotrar, 
rectangular, de 170x80 cm y con 
asas cromadas en mate, con 
grifería mezcladora exterior 
monomando, con inversor 
automático baño-ducha, ducha 
teléfono, flexible de 170 cm y 
soporte articulado, cromada, 
incluso desagüe con rebosadero, 
de salida horizontal, de 40 mm, 
instalada y funcionando. 
759,99 SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
77 u Plato de ducha acrílico, 
rectangular, de 140x70 cm, con 
grifería mezcladora exterior 
monomando con ducha teléfono 
con rociador regulable, flexible de 
150 cm y soporte para la ducha, 
cromada, incluso válvula de 
desagüe con salida horizontal de 
50 mm, instalada y funcionando. 
421,85 CUATROCIENTOS 
VEINTIUN EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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78 u Plato de ducha de acero 
esmaltado, de 80x80x6,5 cm, 
blanco, con grifería mezcladora 
exterior monomando, con ducha 
teléfono, flexible de 150 cm y 
soporte articulado, incluso válvula 
de desagüe sifónica articulada, 
con salida  de 40 mm, instalada y 
funcionando. 
122,52 CIENTO VEINTIDOS 
EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
79 u Lavabo de porcelana vitrificada 
en color, de 2 senos, de 130x50 cm 
de medidas totales, para colocar 
sobre mueble, incluso éste, con 
grifería monomando cromo, incluso 
válvulas de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 
20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
1.090,75 MIL NOVENTA EUROS 
CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
80 u Lavabo de porcelana vitrificada 
en color, de 1 seno, de 110x50 cm. 
de medidas totales, para colocar 
sobre mueble, incluso éste, con 
grifo mezclador monomando, con 
aireador, tragacadenilla y enlaces 
de alimentación flexibles, cromado, 
incluso válvula de desagüe de 32 
mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 
20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
686,77 SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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81 u Inodoro de porcelana vitrificada 
color blanco para tanque alto, 
colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado 
con silicona, y compuesto por: 
taza, tanque alto de porcelana, 
tubo y curva de PVC de 32 mm, 
para bajada de agua desde el 
tanque, y asiento con tapa 
lacados, con bisagras de acero, 
instalado, incluso con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", 
funcionando. 
250,60 DOSCIENTOS 
CINCUENTA EUROS 
CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
82 u Caldera de pie a gasóleo para 
los servicios de calefacción y de 
A.C.S. por acumulación de 18 kW 
de potencia, de combustión 
estanca, compuesta por cuerpo 
de caldera de acero, envolvente, 
quemador, circulador para A.C.S., 
cuadro de control electrónico, 
depósito de expansión, válvula de 
seguridad, purgador automático 
de aire, grifo de desagüe, sifón 
para recogida de condensados y 
depósito acumulador esmaltado 
con protección catódica con 
ánodo de magnesio de 100 litros 
de capacidad. 
3.989,88 TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
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83 u Depósito de gasóleo C de 1.000 l. 
de chapa de acero, completo, 
para ir aéreo protegido contra 
corrosión mediante tratamiento de 
chorro de arena SA-2 1/2, 
imprimación de 300 micras de 
resina de poliuretano, i/capas 
epoxi, i/homologación M.I.E., sin 
incluir obra civil, i/canalización 
hasta quemador con tubería de 
cobre electrolítico protegido con 
funda de tubo PVC de 18 mm., 
boca de carga de 3" tipo CAMPSA, 
tubería de ventilación, válvulas y 
accesorios, sin equipo de presión. 
1.663,19 MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS 
CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
84 u Suministro e instalación de 
depósito acumulador solar de 
acero con revestimiento epóxico 
de calidad alimentaria de 2000 l., 
con altura 2300 mm., diámetro 1360 
mm., y con temperatura máxima 
de 90º.  Protección catódica por 
ánodo de magnesio. Aislamiento 
térmico de espuma de poliuretano 
libre de CFC. Boca de hombre DN 
400. Incluso transporte, montaje, 
válvulas de corte, retención y 
seguridad (conducida), p.p. 
pruebas de funcionamiento y 
puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
3.380,22 TRES MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
85 u Circuito primario completo para 
un sistema de energía solar forzado 
con 1-6 captadores de 2 - 14 m2, 
con una distancia de 15 m entre el 
captador y acumulador, 10 m en 
interior y 5 m en intemperie. Incluye 
tuberías de cobre aisladas, 
estación de bombeo solar, vaso de 
expansión solar y fluido 
caloportador, totalmente instalado 
y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
1.484,08 MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
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86 u Circuito de consumo de ACS 
solar para vivienda unifamiliar con 
energía de apoyo procedente de 
caldera de gasóleo instantánea. 
Incluye válvula termostática 
regulable para caldera 
incorporando válvula termostática 
mezcladora y by-pass de caldera 
para meses de alta radiación. 
Totalmente conectado y 
funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
296,68 DOSCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
87 u Termostato diferencial de 
regulación con display de 
temperatura (LED), dispositivo 
antihielo, incluyendo 2 sondas de 
temperatura, p.p. de instalación 
eléctrica hasta batería de 
captadores y acumuladores. 
Incluso montaje, conexionado, p.p. 
pruebas de funcionamiento y 
puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
322,14 TRESCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
88 m Tubería de cobre rígido, de 22 
mm de diámetro nominal, en 
instalaciones para agua fría y 
caliente, con uniones realizadas 
mediante soldadura fuerte con un 
mínimo de 20% plata, con p.p. de 
piezas especiales de cobre y 
prueba de estanqueidad, instalada 
y funcionando, según normativa 
vigente. s/UNE-EN 
1057:2007+A1:2010 y CTE-HS-4. 
12,39 DOCE EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 115 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
89 u Elemento de aluminio con doble 
apertura frontal Tradesa-Biasi mod. 
NLBA 500 de 144 kcal/h conforme a 
la norma UNE 90158 y con los 
requisitos de la directiva de 
productos de la construcción 
89/106/CEE, marcado CE. Incluye 
p.p. llave escuadra TD para soldar 
15x1/2", detentor TD para soldar 
12x3/8", purgador manual cromado 
1/8" y reducciones. Dimensiones 
580 mm altura total, 500 mm entre 
ejes, 95 mm profundidad y 80 mm 
de ancho. Color blanco RAL 9010. 
Totalmente instalado sobre 
soportes. 
18,75 DIECIOCHO EUROS 
CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
90 u Elemento de aluminio con doble 
apertura frontal Tradesa-Biasi mod. 
NLBA 600 de 165 kcal/h conforme a 
la norma UNE 90158 y con los 
requisitos de la directiva de 
productos de la construcción 
89/106/CEE, marcado CE. Incluye 
p.p. llave escuadra TD para soldar 
15x1/2", detentor TD para soldar 
12x3/8", purgador manual cromado 
1/8" y reducciones. Dimensiones 
680 mm altura total, 600 mm entre 
ejes, 95 mm profundidad y 80 mm 
de ancho. Color blanco RAL 9010. 
Totalmente instalado sobre 
soportes. 
20,15 VEINTE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
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91 u Elemento de aluminio con doble 
apertura frontal Tradesa-Biasi mod. 
NLBA 700 de 186,3 kcal/h conforme 
a la norma UNE 90158 y con los 
requisitos de la directiva de 
productos de la construcción 
89/106/CEE, marcado CE. Incluye 
p.p. llave escuadra TD para soldar 
15x1/2", detentor TD para soldar 
12x3/8", purgador manual cromado 
1/8" y reducciones. Dimensiones 
780 mm altura total, 700 mm entre 
ejes, 95 mm profundidad y 80 mm 
de ancho. Color blanco RAL 9010. 
Totalmente instalado sobre 
soportes. 
23,84 VEINTITRES EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
92 u Elemento de aluminio con doble 
apertura frontal Tradesa-Biasi mod. 
NLBA 800 de 204,1 kcal/h conforme 
a la norma UNE 90158 y con los 
requisitos de la directiva de 
productos de la construcción 
89/106/CEE, marcado CE. Incluye 
p.p. llave escuadra TD para soldar 
15x1/2", detentor TD para soldar 
12x3/8", purgador manual cromado 
1/8" y reducciones. Dimensiones 
880 mm altura total, 800 mm entre 
ejes, 95 mm profundidad y 80 mm 
de ancho. Color blanco RAL 9010. 
Totalmente instalado sobre 
soportes. 
24,45 VEINTICUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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93 u Elemento de aluminio inyectado 
Tradesa-Biasi de 101,4 kcal/h de 
potencia térmica modelo TRA 350 
conforme a la norma UNE 90158  y 
con los requisitos de la directiva de 
productos de la construcción 
89/106/CEE, marcado CE. Frontal 
tipo cerrado. Incluye p.p. llave 
escuadra TD para soldar 12x3/8", 
detentor TD para soldar 15x1/2", 
purgador manual cromado 1/8" y 
reducciones. Dimensiones 430 mm 
altura total, 350 mm entre ejes, 95 
mm profundidad y 80 mm de 
ancho. Color blanco RAL 9010. 
Totalmente instalado sobre 
soportes. 
18,57 DIECIOCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
94 m2 Pintura plástica lisa mate 
lavable estándar obra nueva en 
blanco o pigmentada, sobre 
paramentos horizontales y 
verticales, dos manos, incluso mano 
de imprimación y plastecido. 
6,55 SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
95 m2 Pinturas fungicidas sobre 
madera, i/lijado, mano de 
preparación incolora, dos manos 
de producto pigmentado y baño 
final de barniz incoloro brillante o 
satinado. 
18,07 DIECIOCHO EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS 
96 m2 Barnizado de carpintería de 
madera exterior con tres manos de 
barniz sintético satinado. 
17,83 DIECISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
97 m2 Pintura impermeable 
antihumedad dos manos aplicadas 
con rodillo, sobre paramentos 
verticales, color blanco para 
interiores. 
7,13 SIETE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
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98 m Amueblamiento de cocinas, con 
muebles de madera barnizada de 
calidad estándar, formado por 
muebles bajos y altos, encimera 
plastificada, zócalo inferior, cornisa 
superior y remates, montada, sin 
incluir electrodomésticos, ni 
fregadero. 
1.431,92 MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS 
CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
99 u Dotación completa de 
electrodomésticos de calidad 
estándar para una cocina, 
compuesta por: Placa de cocina 
vitrocerámica 4 fuegos, horno 
eléctrico empotrable, campana 
extractora de 60 cm., lavadora, 
lavavajillas y frigorífico panelables, 
incluso montaje de los mismos, 
instalados y funcionando.  (No se 
incluyen los muebles de cocina). 
2.394,33 DOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
100 u Fregadero de acero inoxidable, 
de 90x48 cm., de 1 seno y 
escurridor redondos, para colocar 
encastrado en encimera o similar 
(sin incluir), con grifo mezclador 
monomando, con caño giratorio, 
aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, cromado, incluso válvula 
de desagüe de 40 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", totalmente instalado y 
funcionando. 
286,89 DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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101 u Revisión de las distintas 
acometidas eléctricas, al conjunto 
de edificios, identificando su 
procedencia mediante consulta a 
las compañías suministradoras, así 
como su actividad y servicio, 
desconexión total, corte del fluido 
eléctrico e informe contrastado de 
su clausura, se realizarán los croquis 
pertinentes, para poder reflejar 
posteriormente en planos su 
antigua ubicación y características 
generales (alta, media o baja 
tensión). Medida la unidad 
ejecutada para el conjunto de 
acometidas existentes. 
152,28 CIENTO CINCUENTA Y 
DOS EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
102 m3 Apertura de hueco mayores de 
1,00 m2 en fábrica de 
mampostería, ejecutado por 
medios manuales, incluso apeo 
provisional de madera y posterior 
desmontado, sin incluir cargadero, 
con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero o 
planta de reciclaje, según 
NTE/ADD-9. 
388,52 TRESCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
103 m2 Demolición de entramados de 
cubierta, realizado con medios 
manuales, formados por cerchas, 
viguería, pontonaje y correas de 
madera, con transporte a 
vertedero de material sobrante. 
Ejecutado de acuerdo a las 
indicaciones técnicas de la NTE-
ADD 8. 
19,83 DIECINUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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104 m2 Desmontado por medios 
manuales de entramado de 
escalera de madera de una zanca, 
con recuperación del material 
desmontado, de dimensiones y 
escuadrías corrientes, mediante 
corte de las zancas y desarmado 
de elementos, incluso ayudas de 
albañilería, retirada de clavos, 
medios de elevación carga, 
descarga y apilado. 
40,58 CUARENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
105 m2 Desmontado por medios 
manuales de entramado de 
forjado de pares de madera, para 
con recuperación del material 
desmontado que se almacenará 
en obra apilado en lugar que se 
designe para ello, con separación 
o calle de alfardas de <40 cm. y luz 
de hasta 8 m., mediante 
desclavado y corte de las zonas 
deterioradas, incluso ayudas de 
albañilería, retirada de clavos, 
medios de elevación carga, 
descarga y apilado. 
23,29 VEINTITRES EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
106 m2 Desmontado por medios 
manuales de tablero entablado de 
forjado de piso de madera, con un 
espesor sólido medio aproximado 
de 5 cm. mediante desmontado y 
o picado de elementos sólidos, y 
retirada de escombros. Incluyendo, 
agua de regado para evitar la 
formación de polvo, medios de 
seguridad, de elevación, carga y 
descarga, y limpieza del lugar de 
trabajo. Se medirá por m2 
desmontado, afectando a  todos 
los elementos contenidos. 
5,92 CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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107 m3 Desmontado por medios 
manuales de muros de fábrica de 
mampostería, sin compresor, con 
retirada de escombros y carga, sin 
incluir transporte a vertedero o 
planta de reciclaje. 
138,43 CIENTO TREINTA Y 
OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
108 u Desmontado de red de 
instalación eléctrica con grado de 
complejidad baja con 
recuperación de elementos, tubos, 
cajas, mecanismos, para una 
superficie de abastecimiento de 
100 m2, incluso, retirada de 
escombros y carga sobre camión, 
para posterior transporte a 
vertedero o planta de reciclaje. 
133,56 CIENTO TREINTA Y TRES 
EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
109 u Desmontado de puertas de 
madera, guarniciones, cerco y 
contracerco, realizado con medios 
manuales, con acopio de material 
a pie de obra o transporte a 
vertedero según criterio de la D.T. 
Ejecutado de acuerdo a las 
indicaciones técnicas de la NTE-
ADD 18. 
11,09 ONCE EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 
110 u Desmontado de ventana 
metálica, guarniciones, cerco y 
contracerco, realizado con medios 
manuales, con acopio de material 
a pie de obra. Ejecutado de 
acuerdo a las indicaciones 
técnicas de la NTE-ADD 18. 
11,09 ONCE EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 
111 m2 Demolición de cubierta de teja 
árabe, a mano, sin recuperación 
de las piezas, incluso retirada de 
escombros y carga, sin incluir 
transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. 
10,69 DIEZ EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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112 m3 Rebaje y cajeado manual de 
suelos para alojamiento de soleras 
y encachados, y nuevo nivel de 
suelo, en terrenos medios, incluso 
picado y desmontado de 
cimentaciones sueltas, retirada de 
tierras y carga sobre camión para 
posterior transporte a vertedero o 
planta de reciclaje. 
43,37 CUARENTA Y TRES 
EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
113 m3 Inyección de lechada de 
mortero de cal sobre muros o 
fábricas, en estado de 
conservación malo,  
comprendiendo: limpieza a presión 
con chorro de aire, y agua de la 
zona a tratar, enmasillado 
completo superficial de las juntas 
colindantes con pasta de yeso 
negro y masilla desmoldeable, 
secado, colocación de boquillas 
de inyección sobre el enmasillado y 
relleno de lechada mediante 
inyección, a presión de manera 
que se colmaten las oquedades 
espacios vacíos, posterior 
desenmasillado arrancando la 
película desmoldeante o yeso y 
limpieza, incluso medios de 
elevación carga y descarga, 
plataforma de trabajo, retirada de 
escombros  y limpieza, 
considerando un grado de 
dificultad normal. 
146,27 CIENTO CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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114 m2 Hidrofugado superficial de 
pavimento de mortero tipo "opus 
signinum", mediante aplicación 
manual bajo supervisión de equipo 
de arqueólogos y en superficie de 
un  mineralizador hidrófobo a 
determinar en obra según 
muestras,  en principio a base de 
siloxános indicados para soporte 
alcalinos, y tendrá la propiedad de 
ser transpirable, y no filmógeno, se 
extenderá por medio de un 
pulverizador aerográfico, en 
bandas horizontales continuas,  
secadas anteriormente y limpias de 
sales, detritus y microorganismos. 
8,15 OCHO EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
115 m3 Transporte de tierras al 
vertedero, a una distancia menor 
de 10 km., considerando ida y 
vuelta, con camión basculante 
cargado a máquina, canon de 
vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la 
carga. 
4,56 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
116 m Canalón redondo de cobre, de 
20 cm. de diámetro, fijado 
mediante gafas de sujeción al 
alero, totalmente equipado, incluso 
con p.p. de piezas especiales y 
remates finales de zinc, y piezas de 
conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
25,48 VEINTICINCO EUROS 
CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
117 m Bajante redonda de cobre, de 
100 mm. de diámetro, con sistema 
de unión por remache y sellado 
con silicona en el empalme, 
colocada con abrazaderas 
metálicas, totalmente instalada, 
incluso p.p. de piezas especiales de 
zinc, funcionando. Según DB-HS 4. 
19,53 DIECINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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118 m3 Suministro, extendido y perfilado 
de tierra vegetal arenosa, limpia y 
cribada con medios manuales, 
suministrada a granel. 
45,25 CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
119 m2 Formación de césped tipo 
jardín clásico de gramíneas por 
siembra de una mezcla de Agrostis 
tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax 
al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-
grass inglés al 50 %, en superficies 
de 1000/5000 m2, comprendiendo 
el desbroce, perfilado y fresado del 
terreno, distribución de fertilizante 
complejo NPK-Mg-M.O., pase de 
motocultor a los 10 cm. 
superficiales, perfilado definitivo, 
pase de rulo y preparación para la 
siembra, siembra de la mezcla 
indicada a razón de 30 gr/m2. y 
primer riego. 
26,94 VEINTISEIS EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
120 mes Coste del alquiler de 
contenedor de 4 m3 de 
capacidad para RCD, sólo 
permitido éste tipo de residuo en el 
contenedor por el gestor de 
residuos no peligrosos (autorizado 
por la Consejería de Medio 
Ambiente). 
66,95 SESENTA Y SEIS EUROS 
CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
121 mes Coste del alquiler de 
contenedor de 16m3. de 
capacidad, sólo permitido éste tipo 
de residuo en el contenedor por el 
gestor de residuos no peligrosos 
(autorizado por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente) 
80,00 OCHENTA EUROS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
PARCIAL 
(€) 
TOTAL 
(€) 
 1 Actuaciones previas     
1.1 u Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al 
conjunto de edificios, identificando su procedencia 
mediante consulta a las compañías suministradoras, así 
como su actividad y servicio, desconexión total, corte del 
fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se 
realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar 
posteriormente en planos su antigua ubicación y 
características generales (alta, media o baja tensión). 
Medida la unidad ejecutada para el conjunto de 
acometidas existentes. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón especializado 3,500 h 16,640 58,24   
  Oficial 2ª electricista 5,000 h 17,920 89,60   
  3% Costes indirectos 4,44   
              152,28 
1.2 u Desmontado de red de instalación eléctrica con grado 
de complejidad baja con recuperación de elementos, 
tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de 
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de 
escombros y carga sobre camión, para posterior 
transporte a vertedero o planta de reciclaje. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón especializado 4,320 h 16,640 71,88   
  Peón ordinario 2,160 h 16,800 36,29   
  Oficial 2ª electricista 1,200 h 17,920 21,50   
  3% Costes indirectos 3,89   
              133,56 
  2 Demoliciones     
  2.1 Estructura     
  2.1.1 Cantería     
2.1.1.1 m3 Desmontado por medios manuales de muros de 
fábrica de mampostería, sin compresor, con retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o 
planta de reciclaje. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 8,000 h 16,800 134,40   
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  3% Costes indirectos 4,03   
              138,43 
2.1.1.2 m3 Apertura de hueco mayores de 1,00 m2 en fábrica de 
mampostería, ejecutado por medios manuales, incluso 
apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin 
incluir cargadero, con retirada de escombros y carga, sin 
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según 
NTE/ADD-9. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón especializado 10,000 h 16,640 166,40   
  Peón ordinario 10,000 h 16,800 168,00   
  (Maquinaria)     
  Puntal telesc. normal 1,40m 2,000 u 15,560 31,12   
  (Materiales)     
  Tablón pino 76x205 mm> 4 m 0,042 m3 243,740 10,24   
  Cuña pequeña madera de pino 4,000 u 0,360 1,44   
  3% Costes indirectos 11,32   
              388,52 
  2.1.2 Madera     
2.1.2.1 m2 Desmontado por medios manuales de entramado de 
forjado de pares de madera, para con recuperación del 
material desmontado que se almacenará en obra 
apilado en lugar que se designe para ello, con 
separación o calle de alfardas de <40 cm. y luz de hasta 
8 m., mediante desclavado y corte de las zonas 
deterioradas, incluso ayudas de albañilería, retirada de 
clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,635 h 16,800 10,67   
  Ayudante carpintero 0,635 h 17,920 11,38   
  (Maquinaria)     
  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 0,254 h 2,200 0,56   
  3% Costes indirectos 0,68   
              23,29 
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2.1.2.2 m2 Desmontado por medios manuales de tablero 
entablado de forjado de piso de madera, con un espesor 
sólido medio aproximado de 5 cm. mediante 
desmontado y o picado de elementos sólidos, y retirada 
de escombros. Incluyendo, agua de regado para evitar 
la formación de polvo, medios de seguridad, de 
elevación, carga y descarga, y limpieza del lugar de 
trabajo. Se medirá por m2 desmontado, afectando a  
todos los elementos contenidos. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,342 h 16,800 5,75   
  3% Costes indirectos 0,17   
              5,92 
2.1.2.3 m2 Desmontado por medios manuales de entramado de 
escalera de madera de una zanca, con recuperación del 
material desmontado, de dimensiones y escuadrías 
corrientes, mediante corte de las zancas y desarmado de 
elementos, incluso ayudas de albañilería, retirada de 
clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 1,100 h 16,800 18,48   
  Ayudante carpintero 1,100 h 17,920 19,71   
  (Maquinaria)     
  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 0,550 h 2,200 1,21   
  3% Costes indirectos 1,18   
              40,58 
  2.2 Puertas y ventanas     
2.2.1 u Desmontado de puertas de madera, guarniciones, 
cerco y contracerco, realizado con medios 
manuales, con acopio de material a pie de obra o 
transporte a vertedero según criterio de la 
D.T. Ejecutado de acuerdo a las indicaciones técnicas de 
la NTE-ADD 18. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón especializado 0,240 h 16,640 3,99   
  Peón ordinario 0,120 h 16,800 2,02   
  Oficial 1ª carpintero 0,240 h 19,820 4,76   
  3% Costes indirectos 0,32   
              11,09 
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2.2.2 u Desmontado de ventana metálica, guarniciones, cerco 
y contracerco, realizado con medios 
manuales, con acopio de material a pie de obra. 
Ejecutado de acuerdo a las indicaciones 
técnicas de la NTE-ADD 18. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón especializado 0,240 h 16,640 3,99   
  Peón ordinario 0,120 h 16,800 2,02   
  Oficial 1ª carpintero 0,240 h 19,820 4,76   
  3% Costes indirectos 0,32   
              11,09 
  2.3 Cubierta     
2.3.1 m2 Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, sin 
recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros 
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,100 h 19,760 1,98   
  Peón ordinario 0,500 h 16,800 8,40   
  3% Costes indirectos 0,31   
              10,69 
2.3.2 m2 Demolición de entramados de cubierta, realizado con 
medios manuales, formados por 
cerchas, viguería, pontonaje y correas de madera, con 
transporte a vertedero de material 
sobrante. Ejecutado de acuerdo a las indicaciones 
técnicas de la NTE-ADD 8. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,546 h 16,800 9,17   
  Ayudante carpintero 0,546 h 17,920 9,78   
  (Maquinaria)     
  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 0,137 h 2,200 0,30   
  3% Costes indirectos 0,58   
              19,83 
  2.4 Transporte     
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2.4.1 mes Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de 
capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el 
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos 
(autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente) 
    
  (Maquinaria)     
  Alq.conten. madera 16m3 1,000 mes 77,670 77,67   
  3% Costes indirectos 2,33   
              80,00 
2.4.2 mes Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de 
capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo 
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos 
(autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). 
    
  (Maquinaria)     
  Alq.contenedor RCD 4m3 1,000 mes 65,000 65,00   
  3% Costes indirectos 1,95   
              66,95 
  3 Acondicionamiento     
3.1 m3 Rebaje y cajeado manual de suelos para alojamiento 
de soleras y encachados, y nuevo nivel de suelo, en 
terrenos medios, incluso picado y desmontado de 
cimentaciones sueltas, retirada de tierras y carga sobre 
camión para posterior transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,100 h 19,760 1,98   
  Peón especializado 1,200 h 16,640 19,97   
  Peón ordinario 1,200 h 16,800 20,16   
  3% Costes indirectos 1,26   
              43,37 
3.2 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal 
arenosa, limpia y cribada con medios manuales, 
suministrada a granel. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón jardinería 1,600 h 16,530 26,45   
  (Materiales)     
  Tierra vegetal cribada 1,000 m3 17,480 17,48   
  3% Costes indirectos 1,32   
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              45,25 
3.3 m3 Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en 
terrenos disgregados, por medios manuales, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 1,450 h 16,800 24,36   
  3% Costes indirectos 0,73   
              25,09 
3.4 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia 
menor de 10 km., considerando ida y 
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 
canon de vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
    
  (Mano de obra)     
  Capataz 0,005 h 19,410 0,10   
  (Maquinaria)     
  
Pala cargadora neumáticos 200 
CV/3,7m3 
0,016 h 49,760 0,80 
  
  Camión basculante 4x4 14 t 0,010 h 35,450 0,35   
  Camión basculante 6x4 20 t 0,080 h 39,600 3,17   
  (Resto obra) 0,01   
  3% Costes indirectos 0,13   
              4,56 
3.5 u Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa 
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 
50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y 
marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,660 h 19,760 13,04   
  Peón especializado 1,320 h 16,640 21,96   
  (Maquinaria)     
  
Retrocargadora neumáticos 75 
CV 
0,140 h 30,050 4,21 
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  (Materiales)     
  Hormigón HM-20/P/40/I central 0,038 m3 69,860 2,65   
  
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 
50x50x50 
1,000 u 37,640 37,64 
  
  
Tapa/marco cuadrada HM 
50x50cm 
1,000 u 23,000 23,00 
  
  3% Costes indirectos 3,08   
              105,58 
3.6 u Pozo de registro prefabricado completo de hormigón 
armado, de 100 cm de diámetro interior y de 3,15 m de 
altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 
m de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de 
pozo de 1 m de altura y cono asimétrico para formación 
de brocal del pozo de 1 m de altura, todos los elementos 
con junta de goma, incluso p.p. de pates de 
polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón 
armado de 62,5 cm de diámetro y medios auxiliares; sin 
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral 
posterior, s/ CTE-HS-5. Marcado CE obligatorio según 
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y 
Complemento Nacional UNE 127917:2005 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 4,000 h 19,760 79,04   
  Peón especializado 3,100 h 16,640 51,58   
  (Maquinaria)     
  Camión con grúa 12 t 0,500 h 55,980 27,99   
  (Materiales)     
  Hormigón HA-25/P/40/I central 0,242 m3 72,670 17,59   
  
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
15/CEM 
0,005 m3 73,970 0,37 
  
  
B.pozo ench-camp.circ.HA 
h=1,15m D=1000 
1,000 u 594,380 594,38 
  
  
Anillo poz.ench-camp.circ.HA 
h=1m D=1000 
1,000 u 204,350 204,35 
  
  
Cono ench-camp.circ.HA h=1m 
D=600/1000 
1,000 u 204,910 204,91 
  
  Tapa circular HA h=60 D=625 1,000 u 22,440 22,44   
  Pates PP 30x25 11,000 u 6,540 71,94   
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  Malla 15x30x5 1,541 kg/m2 1,208 m2 1,270 1,53   
  3% Costes indirectos 38,28   
              1.314,40 
3.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de 
la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-
HS-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,180 h 19,760 3,56   
  Peón especializado 0,180 h 16,640 3,00   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,235 m3 17,390 4,09   
  
Tubo PVC liso multicapa celular 
encol.D=110 
1,000 m 1,480 1,48 
  
  3% Costes indirectos 0,36   
              12,49 
3.8 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 100 mm encolado. Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de 
la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-
HS-5. 
    
  Sin descomposición 10,22   
  3% Costes indirectos 0,31   
              10,53 
3.9 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 50 mm encolado. Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de 
la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-
HS-5. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,280 h 19,760 5,53   
  Peón especializado 0,280 h 16,640 4,66   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,389 m3 17,390 6,76   
  
Manguito H-H PVC s/tope j.elást. 
DN200mm 
0,200 u 19,750 3,95 
  
  
Lubricante tubos PVC junta 
elástica 
0,005 kg 9,550 0,05 
  
  
Tubo PVC liso j.elástica SN2 
D=200mm 
1,000 m 5,080 5,08 
  
  3% Costes indirectos 0,78   
              26,81 
3.10 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 40 mm encolado. Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de 
la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-
HS-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,330 h 19,760 6,52   
  Peón especializado 0,330 h 16,640 5,49   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,400 m3 17,390 6,96   
  
Manguito H-H PVC s/tope j.elást. 
DN250mm 
0,200 u 67,430 13,49 
  
  
Lubricante tubos PVC junta 
elástica 
0,006 kg 9,550 0,06 
  
  
Tubo PVC liso j.elástica SN2 
D=250mm 
1,000 m 7,980 7,98 
  
  3% Costes indirectos 1,22   
              41,72 
  4 Cimentaciones     
  4.1 Zapatas H.A.     
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4.1.1 m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en 
central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, 
EHE-08 y CTE-SE-C. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,360 h 19,760 7,11   
  Peón ordinario 0,360 h 16,800 6,05   
  Oficial 1ª ferralla 0,560 h 19,360 10,84   
  Ayudante ferralla 0,560 h 18,170 10,18   
  (Maquinaria)     
  
Aguja eléct.c/convertid.gasolina 
D=79mm 
0,360 h 7,990 2,88 
  
  (Materiales)     
  Hormigón HA-25/P/40/IIa central 1,150 m3 72,970 83,92   
  Alambre atar 1,30 mm 0,240 kg 0,920 0,22   
  Acero corrugado B 500 S/SD 42,000 kg 0,850 35,70   
  (Por redondeo) -0,14   
  3% Costes indirectos 4,70   
              161,46 
  4.2 Forjado sanitario     
4.2.1 m2 Colocación de geomembrana de protección frente a 
la infiltración de 280 g/m2 y 0,45 mm. 
de grosor, compuesta de polietileno de alta y baja 
densidad, presentado en rollos de 2 m. de 
ancho y 100 m.de largo, sujetándose al terreno mediante 
apertura de zanja de 15x15 cm. y 
cubrición de los bordes con tierra. 
    
  Sin descomposición 9,68   
  3% Costes indirectos 0,29   
              9,97 
4.2.2 m3 Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en 
central en solera, incluso vertido, compactado según 
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,700 h 19,760 13,83   
  Peón ordinario 0,700 h 16,800 11,76   
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  (Materiales)     
  Hormigón HM-25/P/20/I central 1,000 m3 72,420 72,42   
  3% Costes indirectos 2,94   
              100,95 
4.2.3 m2 Forjado sanitario de hormigón armado de 10+5 cm de 
canto, sobre sistema de encofrado 
perdido con módulos de polipropileno reciclado, 
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 3 
kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados, en capa de compresión de 5 
cm de espesor 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,105 h 19,760 2,07   
  Peón ordinario 0,355 h 16,800 5,96   
  (Materiales)     
  Grava machaqueo 40/80 mm 0,200 m3 22,070 4,41   
  Hormigón HM-30/P/20/I central 0,150 m3 76,190 11,43   
  (Resto obra) 0,01   
  3% Costes indirectos 0,72   
              24,60 
4.2.4 m2 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-
C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-
2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en 
superficie realmente ejecutada, conforme a la norma 
UNE-EN-13813:2003. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,170 h 19,760 3,36   
  Ayudante 0,170 h 17,590 2,99   
  (Materiales)     
  Mort. recrecido CT-C2,5-F2 0,027 t 198,830 5,37   
  3% Costes indirectos 0,35   
              12,07 
  5 Estructura     
  5.1 Soportes     
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5.1.1 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 
25x25 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado 
metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-EHS y EHE-08. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª encofrador 1,750 h 19,360 33,88   
  Ayudante encofrador 1,750 h 18,170 31,80   
  Oficial 1ª gruísta 0,250 h 18,870 4,72   
  Oficial 1ª ferralla 1,120 h 19,360 21,68   
  Ayudante ferralla 1,120 h 18,170 20,35   
  (Maquinaria)     
  Grúa pluma 30 m./0,75 t 0,500 h 18,910 9,46   
  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 11,111 m2 3,340 37,11   
  (Materiales)     
  Hormigón HA-25/P/20/I central 1,000 m2 72,760 72,76   
  Puntas 20x100 0,556 kg 7,850 4,36   
  Alambre atar 1,30 mm 1,036 kg 0,920 0,95   
  Acero corrugado B 500 S/SD 84,000 kg 0,850 71,40   
  (Por redondeo) -0,33   
  3% Costes indirectos 9,24   
              317,38 
  5.2 Vigas     
5.2.1 m Viga de madera de pino tratada de 20x30, para luces 
Viga de madera aserrada de castaño (D60) de escuadría 
20x30 cm, para luces de hasta de 
5,50 m.,tratada y colocada. Según DB-SE-M y DB-SE-AE. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero 1,950 h 19,820 38,65   
  Ayudante carpintero 1,950 h 17,920 34,94   
  (Materiales)     
  Pino Soria c/I-80 <8m autoclave 0,048 m3 689,690 33,11   
  Material de ensamble estructural 2,000 u 23,440 46,88   
  3% Costes indirectos 4,61   
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              158,19 
  5.3 Dinteles     
5.3.1 m Viga de madera de pino tratada de 80x30, para luces 
Viga de madera aserrada de castaño (D60) de escuadría 
80x30 cm, para luces de hasta de 
5,50 m.,tratada y colocada. Según DB-SE-M y DB-SE-AE. 
    
  Sin descomposición 175,14   
  3% Costes indirectos 5,25   
              180,39 
  5.4 Forjado     
5.4.1 m2 Forjado formado por viguetas de madera de castaño 
(D60) de hasta una escuadria de 
10x18 cm., separadas 65 cm. entre ejes, rastel de abeto 
de 6x4 cm cada 65cm. ,rastel de 
4x5cm cada 40cm y rastel de 60x30 cada 35 cm sobre el 
que se dispone la tarima. Incluso 
p.p. de anclaje metálicos ocultos y otros accesorios. 
Según DB-SE-M y DB-SE-AE. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª encofrador 1,000 h 19,360 19,36   
  Ayudante encofrador 1,000 h 18,170 18,17   
  (Materiales)     
  Pino Soria c/III-65 <8m autoclave 0,068 m3 436,600 29,69   
  Hormigón HM-25/P/20/I central 0,150 m3 72,420 10,86   
  Entrevigado revoltón lad. H/S 1,000 m2 11,740 11,74   
  (Por redondeo) -0,01   
  3% Costes indirectos 2,69   
              92,50 
  5.5 Estructura de cubierta     
5.5.1 m Par de cubierta de 15x20cm de madera aserrada de 
castaño (D60), con una longitud 
maxima de 4.5m. i /p.p. de anclaje y colocación. 
    
  Sin descomposición 29,60   
  3% Costes indirectos 0,89   
              30,49 
5.5.2 m Par de cubierta de 20x25cm de madera aserrada de 
castaño (D60), con una longitud 
maxima de 6.5m. i /p.p. de anclaje y colocación. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero 0,300 h 19,820 5,95   
  Ayudante carpintero 0,300 h 17,920 5,38   
  (Materiales)     
  Pino Soria c/I-80 <8m autoclave 0,018 m3 689,690 12,41   
  Tabla pino 15 mm espesor 1,100 m2 8,090 8,90   
  3% Costes indirectos 0,98   
              33,62 
  6 Cerramientos y particiones     
  6.1 Actuaciones en fachada     
6.1.1 m3 Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros 
o fábricas, en estado de conservación malo,  
comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, y 
agua de la zona a tratar, enmasillado completo 
superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso 
negro y masilla desmoldeable, secado, colocación de 
boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de 
lechada mediante inyección, a presión de manera que 
se colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior 
desenmasillado arrancando la película desmoldeante o 
yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y 
descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  
y limpieza, considerando un grado de dificultad normal. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón especializado 1,188 h 16,640 19,77   
  Peón ordinario 0,893 h 16,800 15,00   
  Especialista en inyecciones 2,508 h 18,970 47,58   
  (Maquinaria)     
  Carretilla elev.diesel ST 2 t 2,508 h 7,760 19,46   
  Hormigonera 200 l gasolina 0,120 h 2,550 0,31   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,315 m3 17,390 5,48   
  Cal hidratada en sacos S 0,043 t 109,800 4,72   
  Yeso blanco en sacos YF 0,024 t 68,240 1,64   
  Agua 0,189 m3 1,270 0,24   
  Masilla araldit 812/813 2,000 kg 9,050 18,10   
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Boquilla inyección hidráulica 
morteros 
10,000 u 0,970 9,70 
  
  (Resto obra) 0,01   
  3% Costes indirectos 4,26   
              146,27 
6.1.2 m2 Hidrofugado superficial de pavimento de mortero tipo 
"opus signinum", mediante aplicación manual bajo 
supervisión de equipo de arqueólogos y en superficie de 
un  mineralizador hidrófobo a determinar en obra según 
muestras,  en principio a base de siloxános indicados para 
soporte alcalinos, y tendrá la propiedad de ser 
transpirable, y no filmógeno, se extenderá por medio de 
un pulverizador aerográfico, en bandas horizontales 
continuas,  secadas anteriormente y limpias de sales, 
detritus y microorganismos. 
    
  (Mano de obra)     
  
Especialista reintegraciones e 
injertos 
0,121 h 18,970 2,30 
  
  (Materiales)     
  Agua 0,009 m3 1,270 0,01   
  Imprimación oligómero siloxáno 0,242 kg 23,130 5,60   
  3% Costes indirectos 0,24   
              8,15 
  6.2 Remates de fachada     
6.2.1 m Jamba o dintel de piedra granítica de 10x30 cm. de 
sección rectangular labrada, con textura abujardada en 
caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado de 
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-EFP, medida en su longitud. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,136 h 16,800 2,28   
  Oficial cantero 0,500 h 18,870 9,44   
  Ayudante cantero 0,500 h 17,920 8,96   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera 200 l gasolina 0,032 h 2,550 0,08   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,087 m3 17,390 1,51   
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  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,023 t 100,820 2,32   
  Agua 0,020 m3 1,270 0,03   
  
Jamba/dintel p. gran. labr.10x30 
cm 
1,000 m 74,220 74,22 
  
  (Por redondeo) -0,03   
  3% Costes indirectos 2,96   
              101,77 
6.2.2 m Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con 
goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su 
longitud. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,230 h 19,760 4,54   
  Oficial segunda 0,230 h 18,230 4,19   
  Peón ordinario 0,246 h 16,800 4,13   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera 200 l gasolina 0,003 h 2,550 0,01   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,009 m3 17,390 0,16   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,002 t 100,820 0,20   
  Agua 0,003 m3 1,270 0,00   
  
Vierteaguas piedra granítica 
38x3cm 
1,000 m 22,150 22,15 
  
  (Resto obra) 0,09   
  3% Costes indirectos 1,06   
              36,53 
  6.3 Cerramiento doble hoja tabique ladrillo     
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6.3.1 m2 Cerramiento de fachada formada por revoco de 
mortero hidrófugo monocapa color con acabado 
raspado sobre fachada formado por fábrica de ladrillo 
perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, aislamiento 
térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana 
de roca de 60 mm de espesor, fábrica de ladrillo 
cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de 
espesor, y un acabado interior de guarnecido 
maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco 
de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, 
piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-
DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F3.1, F3.2 y 
F5.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. 
Solución válida para zona climática D (U=0.2678 
W/(m²·K)). 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 1,271 h 19,760 25,11   
  Ayudante 0,168 h 17,590 2,96   
  Peón ordinario 1,532 h 16,800 25,74   
  Oficial yesero o escayolista 0,263 h 18,870 4,96   
  (Maquinaria)     
  Proyector de mortero 3 m3/h 0,084 h 12,540 1,05   
  (Materiales)     
  Yeso negro en sacos YG 0,011 t 59,220 0,65   
  Yeso blanco en sacos YF 0,003 t 68,240 0,20   
  Agua 0,021 m3 1,270 0,03   
  
Ladrillo hueco doble métrico 
24x11,5x7 cm 
0,055 mu 88,490 4,87 
  
  
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 
cm 
0,055 mu 72,570 3,99 
  
  
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
7,5/CEM 
0,026 m3 67,690 1,76 
  
  
Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-
5/CEM 
0,028 m3 57,960 1,62 
  
  
M.rev.ext.(dec) monocapa (OC-
CSIV-W2) 
0,011 t 253,690 2,79 
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  Malla mortero 0,263 m2 2,230 0,59   
  
Guardavivos plástico y metal 
c/malla 
0,226 m 1,500 0,34 
  
  Panel lana mineral 60 mm 2,205 m2 3,690 8,14   
  (Por redondeo) -0,28   
  3% Costes indirectos 2,54   
              87,06 
  6.4 Trasdosado     
6.4.1 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 
cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-
08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,500 h 19,760 9,88   
  Peón ordinario 0,500 h 16,800 8,40   
  (Materiales)     
  
Ladrillo hueco doble métrico 
24x11,5x8 cm 
0,047 mu 88,370 4,15 
  
  
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
5/CEM 
0,023 m3 63,820 1,47 
  
  3% Costes indirectos 0,72   
              24,62 
6.4.2 m2 Aislamiento de muros por el interior con plancha de 
poliestireno expandido de 15 kg/m3 y 40 mm de espesor, 
unida a una placa de yeso de 10 mm, PE 10+40, 
colocada, incluso rejuntados y anclajes al muro, 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,150 h 19,760 2,96   
  Ayudante 0,150 h 17,590 2,64   
  (Materiales)     
  Placa yeso térmica EPS 10+40 mm 1,050 m2 11,580 12,16   
  3% Costes indirectos 0,53   
              18,29 
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6.4.3 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de 
cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm 
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con 
maestras cada 3 m y andamiaje, y enlucido con yeso fino 
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo 
huecos. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,330 h 19,760 6,52   
  Ayudante 0,330 h 17,590 5,80   
  (Materiales)     
  Mortero revoco CSIV-W1 1,500 kg 1,130 1,70   
  3% Costes indirectos 0,42   
              14,44 
  6.5 Particiones     
  6.5.1 Tabique L.H.D.     
6.5.1.1 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 
cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-
08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,500 h 19,760 9,88   
  Peón ordinario 0,500 h 16,800 8,40   
  (Materiales)     
  
Ladrillo hueco doble métrico 
24x11,5x8 cm 
0,047 mu 88,370 4,15 
  
  
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
5/CEM 
0,023 m3 63,820 1,47 
  
  3% Costes indirectos 0,72   
              24,62 
  6.5.2 Tabique sencillo autoportante     
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 144 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
6.5.2.1 m2 Sistema Placo Hydro Plus Aquaroc formado por una 
placa Placo Aquaroc BC 13 de 12,5 mm de espesor, 
atornillada a cada lado externo de una estructura 
metálica de acero galvanizado a base de raíles 
horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados 
a 400 mm, resultando un ancho total del tabique 
terminado de 96 mm. Incluso lana mineral Supralaine. 
Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, 
fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. 
Altura máxima 3,55 m. Resistencia al Fuego 30 minutos. 
Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 dB(A). Instalado 
según la documentación actual de Placo y las normas 
UNE 102040 IN y UNE 102041 IN. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,320 h 19,760 6,32   
  Ayudante 0,320 h 17,590 5,63   
  (Materiales)     
  Tornillo TRPF 13 2,000 u 0,020 0,04   
  Tornillo Aquaroc 25mm 30,000 u 0,040 1,20   
  Banda estanca 70 0,450 m 0,470 0,21   
  Cartucho pegamento Aquaroc 0,140 u 10,140 1,42   
  Perfil Stil R 70 0,090 m 2,050 0,18   
  Perfil Stil M 70 3,000 m 2,310 6,93   
  Placa yeso perf. Aquaroc 13 2,100 m2 25,980 54,56   
  
Lana Mineral Supralaine 400 
espesor 60 
1,000 m2 4,760 4,76 
  
  3% Costes indirectos 2,44   
              83,69 
  6.5.3 Precerco de pino     
6.5.3.1 u Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para 
puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de 
medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante carpintero 0,100 h 17,920 1,79   
  (Materiales)     
  Precerco de pino 110x35 mm. 1,000 u 11,800 11,80   
  3% Costes indirectos 0,41   
              14,00 
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6.5.3.2 u Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para 
puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. 
de medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante carpintero 0,180 h 17,920 3,23   
  (Materiales)     
  Precerco de pino 110x35 mm. 1,000 u 11,800 11,80   
  3% Costes indirectos 0,45   
              15,48 
6.5.3.3 u Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para 
ventana de hasta 160x 115cm, 
totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante carpintero 0,100 h 17,920 1,79   
  (Materiales)     
  Precerco de pino 70x35 mm. 1,000 u 8,800 8,80   
  3% Costes indirectos 0,32   
              10,91 
  7 Instalaciones     
  7.1 Saneamiento     
7.1.1 m Canalón redondo de cobre, de 20 cm. de diámetro, 
fijado mediante gafas de sujeción 
al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de 
zinc, y piezas de conexión a bajantes, completamente 
instalado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,200 h 19,760 3,95   
  Peón especializado 0,300 h 16,640 4,99   
  Peón ordinario 0,006 h 16,800 0,10   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,002 m3 17,390 0,03   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,001 t 100,820 0,10   
  Agua 0,001 m3 1,270 0,00   
  Hormigón HM-20/P/20/I central 0,090 m3 69,350 6,24   
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Canal semicircular HM L=1m 
D=30cm 
1,000 m 9,350 9,35 
  
  (Por redondeo) -0,02   
  3% Costes indirectos 0,74   
              25,48 
7.1.2 m Bajante redonda de cobre, de 100 mm. de diámetro, 
con sistema de unión por remache y 
sellado con silicona en el empalme, colocada con 
abrazaderas metálicas, totalmente 
instalada, incluso p.p. de piezas especiales de zinc, 
funcionando. Según DB-HS 4. 
    
  Sin descomposición 18,96   
  3% Costes indirectos 0,57   
              19,53 
7.1.3 m Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con 
sistema de unión por enchufe con 
junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, 
totalmente instalada, incluso con p.p. de 
piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4. 
    
  Sin descomposición 15,03   
  3% Costes indirectos 0,45   
              15,48 
  7.2 Fontanería     
7.2.1 u Acometida a la red general municipal de agua, hasta 
una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de 
acero galvanizado, de 50 mm de diámetro nominal (2"), 
collarín de toma multimaterial, válvula de esfera de 2", i/ 
p.p. de piezas especiales y accesorios de acero 
galvanizado, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
Medida la unidad terminada. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 h 19,950 59,85   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 3,000 h 18,170 54,51   
  (Materiales)     
  
Codo acero galvan.M-H 2" DN50 
mm 
1,000 u 8,300 8,30 
  
  
Tubo acero galvananizado 2" 
DN50 mm 
6,000 m 26,520 159,12 
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Collarín toma multimaterial DN125-
2" 
1,000 u 46,660 46,66 
  
  Válvula esfera latón roscar 2" 1,000 u 35,000 35,00   
  3% Costes indirectos 10,90   
              374,34 
7.2.2 u Contador general de agua de 2"-50 mm, tipo Woltman 
clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso 
instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm, grifo de 
prueba de 20 mm, juego de bridas, filtro, válvula de 
retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, 
montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del 
contador por la Delegación de  Industria.) 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 19,950 29,93   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 1,500 h 18,170 27,26   
  (Materiales)     
  
Contador agua Woltman 
2"(50mm) clase B 
1,000 u 374,330 374,33 
  
  Grifo de prueba DN-20 1,000 u 9,170 9,17   
  
Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 
50mm 
1,000 m 2,280 2,28 
  
  
Enlace recto polipropileno 50 mm 
(PP) 
1,000 u 5,610 5,61 
  
  Verificación contador >=2" 50 mm 1,000 u 12,890 12,89   
  Válvula esfera latón roscar 2" 2,000 u 35,000 70,00   
  Válvula retención latón roscar 2" 1,000 u 22,080 22,08   
  Codo latón 90º 63 mm.-2" 2,000 u 30,110 60,22   
  Reducción latón 2" - 1/2" 1,000 u 4,570 4,57   
  Te latón 63 mm 2" 1,000 u 51,250 51,25   
  3% Costes indirectos 20,09   
              689,68 
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7.2.3 m Tubería de PVC-C de diámetro 16 mm., PN25, s/ CTE-HS-
4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, 
con sistema de unión por soldadura en frío a presión, 
asientos cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 
de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos 
de protección especial según documento básico SI del 
CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y 
pequeño material, totalmente instalado y funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h 19,950 2,99   
  (Materiales)     
  
Tubo evacuación PVC-C PN25 
D16 
1,000 m 3,920 3,92 
  
  Codo 90º PVC-C D16 0,300 u 1,640 0,49   
  3% Costes indirectos 0,22   
              7,62 
7.2.4 m Tubería de PVC-C de diámetro 20 mm., PN25, s/ CTE-HS-
4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, 
con sistema de unión por soldadura en frío a presión, 
asientos cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 
de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos 
de protección especial según documento básico SI del 
CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y 
pequeño material, totalmente instalado y funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h 19,950 2,99   
  (Materiales)     
  
Tubo evacuación PVC-C PN25 
D20 
1,000 m 5,730 5,73 
  
  Codo 90º PVC-C D20 0,300 u 1,900 0,57   
  3% Costes indirectos 0,28   
              9,57 
7.2.5 m Tubería de PVC-C de diámetro 25 mm., PN25, s/ CTE-HS-
4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, 
con sistema de unión por soldadura en frío a presión, 
asientos cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 
de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos 
de protección especial según documento básico SI del 
CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y 
pequeño material, totalmente instalado y funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h 19,950 2,99   
  (Materiales)     
  
Tubo evacuación PVC-C PN25 
D25 
1,000 m 7,840 7,84 
  
  Codo 90º PVC-C D25 0,300 u 2,320 0,70   
  3% Costes indirectos 0,35   
              11,88 
7.2.6 u Instalación de fontanería completa, para vivienda 
compuesta de cocina, dos baños completos y aseo con 
ducha, con tuberías de cobre UNE-EN 1057:2007+A1:2010 
para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, 
UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin 
aparatos sanitarios, y con p.p. de redes interiores de 
ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 23,580 h 19,950 470,42   
  (Materiales)     
  
Tubo PVC corrug.reforzado M 
25/gp7 negro 
39,000 m 0,730 28,47 
  
  
Tubo PVC corrug.reforzado M 
32/gp7 negro 
45,000 m 1,130 50,85 
  
  Tubo cobre rígido 15 mm 42,900 m 3,560 152,72   
  Tubo cobre rígido 18 mm 16,500 m 4,530 74,75   
  Tubo cobre rígido 22 mm 33,000 m 6,400 211,20   
  Codo 90º HH cobre 15 mm 19,500 u 0,430 8,39   
  Codo 90º HH cobre 18 mm 7,500 u 0,620 4,65   
  Codo 90º HH cobre 22 mm 3,000 u 1,030 3,09   
  
Collarín bajante PVC c/cierre 
D=110mm 
6,000 u 1,820 10,92 
  
  
Collarín bajante PVC c/cierre 
D=125mm 
6,000 u 2,310 13,86 
  
  Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 2,000 u 22,980 45,96   
  
Desagüe doble c/sifón curvo 
40mm 
1,000 u 10,260 10,26 
  
  
Sifón curvo PVC sal.horiz.40mm 1 
1/2" 
1,000 u 4,090 4,09 
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  Válvula ducha s.horiz.sif. D80 1 1/2" 1,000 u 4,220 4,22   
  
Conexión PVC inodoro D=110mm 
c/j.labiada 
3,000 u 6,170 18,51 
  
  
Tubo PVC evac.serie B junta 
pegada 32mm 
9,350 m 1,420 13,28 
  
  
Tubo PVC evac.serie B junta 
pegada 40mm 
7,200 m 1,770 12,74 
  
  
Tubo PVC evac.serie B junta 
pegada 50mm 
10,150 m 2,250 22,84 
  
  
Tubo PVC evac.serie B junta 
pegada 110mm 
10,000 m 5,450 54,50 
  
  
Tubo PVC evac.serie B junta 
pegada 125mm 
10,000 m 6,220 62,20 
  
  
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 
mm 
2,550 u 0,820 2,09 
  
  
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 
mm 
1,980 u 0,880 1,74 
  
  
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 
mm 
3,950 u 1,550 6,12 
  
  
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
110mm 
4,000 u 3,600 14,40 
  
  
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
125mm 
4,000 u 4,910 19,64 
  
  
Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 
110mm 
2,400 u 6,100 14,64 
  
  
Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 
125mm 
2,400 u 8,070 19,37 
  
  
Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 
mm 
0,850 u 0,660 0,56 
  
  
Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 
mm 
4,660 u 0,830 3,87 
  
  
Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 
mm 
2,650 u 1,180 3,13 
  
  
Llave paso 
empot.mand.redon.22mm 
8,000 u 9,870 78,96 
  
  (Resto obra) 0,42   
  3% Costes indirectos 43,29   
              1.486,15 
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7.2.7 u Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 
1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, 
colocada mediante unión roscada, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 19,950 3,99   
  (Materiales)     
  
Llave paso 
empot.mand.redon.28mm 
1,000 u 12,450 12,45 
  
  3% Costes indirectos 0,49   
              16,93 
  7.3 Calefacción y A.C.S.     
7.3.1 u Circuito primario completo para un sistema de energía 
solar forzado con 1-6 captadores de 2 - 14 m2, con una 
distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m 
en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre 
aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión 
solar y fluido caloportador, totalmente instalado y 
funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante 7,000 h 17,590 123,13   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 7,500 h 19,950 149,63   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 18,170 36,34   
  Ayudante fontanero 1,040 h 17,920 18,64   
  (Materiales)     
  Adhesivo coquilla elastomérica 0,700 l 16,290 11,40   
  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 10,000 m 1,820 18,20   
  Tubo cobre en rollo 18 mm 38,500 m 5,480 210,98   
  Codo 90º HH cobre 18 mm 3,500 u 0,620 2,17   
  Estaño 30% plata soldadura fuerte 0,070 kg 250,350 17,52   
  
Coquilla elastomérica 18x19 alt. 
temp. 
21,000 m 7,660 160,86 
  
  
Coq. 18x20 alt. temp. revestido 
plástico 
15,750 m 9,160 144,27 
  
  Vaso expansión energía solar 25 l 1,000 u 76,000 76,00   
  Soporte pared vaso expansión 1,000 u 17,580 17,58   
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  Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca 1,000 u 376,660 376,66   
  
Fluido Caloportador 40% 
propilenglicol 
26,520 l 2,910 77,17 
  
  (Resto obra) 0,30   
  3% Costes indirectos 43,23   
              1.484,08 
7.3.2 u Suministro e instalación de depósito acumulador solar 
de acero con revestimiento epóxico de calidad 
alimentaria de 2000 l., con altura 2300 mm., diámetro 1360 
mm., y con temperatura máxima de 90º.  Protección 
catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico 
de espuma de poliuretano libre de CFC. Boca de hombre 
DN 400. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, 
retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de 
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 5,000 h 19,760 98,80   
  Ayudante 5,000 h 17,590 87,95   
  Peón ordinario 2,500 h 16,800 42,00   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 3,400 h 19,950 67,83   
  (Materiales)     
  Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25 4,000 m 4,640 18,56   
  Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 4,000 u 22,200 88,80   
  
Válvula retención latón roscar 1 
1/2" 
1,000 u 13,610 13,61 
  
  
Válv. seg. tarada con palanca 1 
1/4" 1-10bar 
1,000 u 394,910 394,91 
  
  Purgador Automático 1,000 u 56,000 56,00   
  Tapón 1 1/4" 4,000 u 2,970 11,88   
  
Vaina latón 100mm sonda 
temperatura 
2,000 u 3,770 7,54 
  
  Tapón 3/4" 2,000 u 1,330 2,66   
  Reducción hex. Valona 3/4-1/2" 2,000 u 2,200 4,40   
  Acumulador ACS 2000 l 1,000 u 2.296,020 2.296,02   
  
Tubería acero negro sold. 1" DIN 
2440 
4,000 m 14,320 57,28 
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  Accesorios acero negro 1,200 u 20,270 24,32   
  
Termómetro horizontal D=63 esf. 0-
120º 
1,000 u 9,200 9,20 
  
  (Resto obra) 0,01   
  3% Costes indirectos 98,45   
              3.380,22 
7.3.3 u Circuito de consumo de ACS solar para vivienda 
unifamiliar con energía de apoyo procedente de caldera 
de gasóleo instantánea. Incluye válvula termostática 
regulable para caldera incorporando válvula 
termostática mezcladora y by-pass de caldera para 
meses de alta radiación. Totalmente conectado y 
funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 2,000 h 19,760 39,52   
  Ayudante 2,000 h 17,590 35,18   
  Peón ordinario 1,000 h 16,800 16,80   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 19,950 39,90   
  (Materiales)     
  
Tubo PVC corrug.reforzado M 
32/gp7 negro 
5,000 m 1,130 5,65 
  
  Tubo cobre rígido 22 mm 5,500 m 6,400 35,20   
  Codo 90º HH cobre 22 mm 0,500 u 1,030 0,52   
  Valvula Mezcl. Termostática 22mm 1,000 u 40,820 40,82   
  Valv. 3 Vías tipo zona 3/4" 1,000 u 53,000 53,00   
  Termostato inmersión 1,000 u 21,460 21,46   
  (Por redondeo) -0,01   
  3% Costes indirectos 8,64   
              296,68 
7.3.4 u Termostato diferencial de regulación con display de 
temperatura (LED), dispositivo antihielo, incluyendo 2 
sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica 
hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso 
montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y 
puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 3,500 h 19,760 69,16   
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  Ayudante 3,500 h 17,590 61,57   
  Peón ordinario 1,750 h 16,800 29,40   
  (Materiales)     
  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 6,000 m 1,820 10,92   
  Termost. dif. ajustable disp. led 1,000 u 141,710 141,71   
  3% Costes indirectos 9,38   
              322,14 
7.3.5 m Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro 
nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con 
uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un 
mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de 
cobre y prueba de estanqueidad, instalada y 
funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN 
1057:2007+A1:2010 y CTE-HS-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,220 h 19,950 4,39   
  (Materiales)     
  Tubo cobre rígido 22 mm 1,100 m 6,400 7,04   
  Codo 90º HH cobre 22 mm 0,100 u 1,030 0,10   
  Estaño 30% plata soldadura fuerte 0,002 kg 250,350 0,50   
  3% Costes indirectos 0,36   
              12,39 
7.3.6 u Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, 
completo, para ir aéreo protegido contra corrosión 
mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, 
imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, 
i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, 
i/canalización hasta quemador con tubería de cobre 
electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 
mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de 
ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 7,500 h 19,950 149,63   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 7,500 h 18,170 136,28   
  (Maquinaria)     
  Grúa telescópica autoprop. 25 t 1,500 h 66,410 99,62   
  (Materiales)     
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  Depósito aéreo gasóleo 1.000 l.V 1,000 u 810,800 810,80   
  Boca de carga 3" Campsa 1,000 u 43,920 43,92   
  Valv. red. de presión 1/2" 1,000 u 62,820 62,82   
  Avisador de reserva 1,000 u 239,120 239,12   
  Cortafuegos tipo T 1 1/2 1,000 u 17,760 17,76   
  Tubo PVC D=32 mm.i/acc. 10,000 m 1,980 19,80   
  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc. 10,000 m 3,500 35,00   
  3% Costes indirectos 48,44   
              1.663,19 
7.3.7 u Caldera de pie a gasóleo para los servicios de 
calefacción y de A.C.S. por acumulación de 18 kW de 
potencia, de combustión estanca, compuesta por 
cuerpo de caldera de acero, envolvente, quemador, 
circulador para A.C.S., cuadro de control electrónico, 
depósito de expansión, válvula de seguridad, purgador 
automático de aire, grifo de desagüe, sifón para 
recogida de condensados y depósito acumulador 
esmaltado con protección catódica con ánodo de 
magnesio de 100 litros de capacidad. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 5,000 h 19,760 98,80   
  Ayudante 5,000 h 17,590 87,95   
  Peón ordinario 2,500 h 16,800 42,00   
  (Materiales)     
  
Caldera acero 18 kW 
c/acumulación 
1,000 u 3.593,020 3.593,02 
  
  
Chimenea vent D=150 mm ansi. 
304 
1,000 m 30,420 30,42 
  
  
Codo.chi. vent D=150 mm 30º 
ansi. 304 
1,000 u 21,480 21,48 
  
  3% Costes indirectos 116,21   
              3.989,88 
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7.3.8 u Elemento de aluminio con doble apertura frontal 
Tradesa-Biasi mod. NLBA 500 de 144 kcal/h conforme a la 
norma UNE 90158 y con los requisitos de la directiva de 
productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. 
Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", 
detentor TD para soldar 12x3/8", purgador manual 
cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 580 mm altura 
total, 500 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de 
ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado 
sobre soportes. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 19,950 2,00   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 18,170 1,82   
  (Materiales)     
  
El.radiador aluminio Tradesa-Biasi 
NLBA 500 
1,000 u 13,030 13,03 
  
  
Llave escuadra TD p/soldar 
12x3/8" i/red. 
0,120 u 4,350 0,52 
  
  
Purgador manual cromado 1/8 
i/red. 
0,120 u 0,940 0,11 
  
  Soporte atornillar poliamida 0,240 u 0,350 0,08   
  Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red. 0,120 u 5,340 0,64   
  3% Costes indirectos 0,55   
              18,75 
7.3.9 u Elemento de aluminio con doble apertura frontal 
Tradesa-Biasi mod. NLBA 600 de 165 kcal/h conforme a la 
norma UNE 90158 y con los requisitos de la directiva de 
productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. 
Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", 
detentor TD para soldar 12x3/8", purgador manual 
cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 680 mm altura 
total, 600 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de 
ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado 
sobre soportes. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 19,950 2,00   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 18,170 1,82   
  (Materiales)     
  
El.radiador aluminio Tradesa-Biasi 
NLBA 600 
1,000 u 14,390 14,39 
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Llave escuadra TD p/soldar 
12x3/8" i/red. 
0,120 u 4,350 0,52 
  
  
Purgador manual cromado 1/8 
i/red. 
0,120 u 0,940 0,11 
  
  Soporte atornillar poliamida 0,240 u 0,350 0,08   
  Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red. 0,120 u 5,340 0,64   
  3% Costes indirectos 0,59   
              20,15 
7.3.10 u Elemento de aluminio con doble apertura frontal 
Tradesa-Biasi mod. NLBA 700 de 186,3 kcal/h conforme a 
la norma UNE 90158 y con los requisitos de la directiva de 
productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. 
Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", 
detentor TD para soldar 12x3/8", purgador manual 
cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 780 mm altura 
total, 700 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de 
ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado 
sobre soportes. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 19,950 2,00   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 18,170 1,82   
  (Materiales)     
  
El.radiador aluminio Tradesa-Biasi 
NLBA 700 
1,000 u 17,980 17,98 
  
  
Llave escuadra TD p/soldar 
12x3/8" i/red. 
0,120 u 4,350 0,52 
  
  
Purgador manual cromado 1/8 
i/red. 
0,120 u 0,940 0,11 
  
  Soporte atornillar poliamida 0,240 u 0,350 0,08   
  Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red. 0,120 u 5,340 0,64   
  3% Costes indirectos 0,69   
              23,84 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 158 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
7.3.11 u Elemento de aluminio con doble apertura frontal 
Tradesa-Biasi mod. NLBA 800 de 204,1 kcal/h conforme a 
la norma UNE 90158 y con los requisitos de la directiva de 
productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. 
Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", 
detentor TD para soldar 12x3/8", purgador manual 
cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 880 mm altura 
total, 800 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de 
ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado 
sobre soportes. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 19,950 2,00   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 18,170 1,82   
  (Materiales)     
  
El.radiador aluminio Tradesa-Biasi 
NLBA 800 
1,000 u 18,570 18,57 
  
  
Llave escuadra TD p/soldar 
12x3/8" i/red. 
0,120 u 4,350 0,52 
  
  
Purgador manual cromado 1/8 
i/red. 
0,120 u 0,940 0,11 
  
  Soporte atornillar poliamida 0,240 u 0,350 0,08   
  Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red. 0,120 u 5,340 0,64   
  3% Costes indirectos 0,71   
              24,45 
7.3.12 u Elemento de aluminio inyectado Tradesa-Biasi de 101,4 
kcal/h de potencia térmica modelo TRA 350 conforme a 
la norma UNE 90158  y con los requisitos de la directiva de 
productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. 
Frontal tipo cerrado. Incluye p.p. llave escuadra TD para 
soldar 12x3/8", detentor TD para soldar 15x1/2", purgador 
manual cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 430 
mm altura total, 350 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 
80 mm de ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente 
instalado sobre soportes. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 19,950 2,00   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 18,170 1,82   
  (Materiales)     
  
El.radiador aluminio Tradesa-Biasi 
TRA 350 
1,000 u 12,860 12,86 
  
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 159 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
  
Llave escuadra TD p/soldar 
12x3/8" i/red. 
0,120 u 4,350 0,52 
  
  
Purgador manual cromado 1/8 
i/red. 
0,120 u 0,940 0,11 
  
  Soporte atornillar poliamida 0,240 u 0,350 0,08   
  Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red. 0,120 u 5,340 0,64   
  3% Costes indirectos 0,54   
              18,57 
  7.4 Electricidad     
7.4.1 u Caja general de protección 100 A incluido bases 
cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para 
protección de la línea linea general de alimentación, 
situada en fachada o interior nicho mural. Formada por 
una envolvente con grado de inflamabilidad según 
norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 
según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, 
precintable, homologada por la compañia 
suministradora. Totalmente instalado y conexionado; 
según REBT, ITC-BT-13. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,150 9,58   
  Ayudante electricista 0,500 h 17,920 8,96   
  (Materiales)     
  
p.p. pequeño material para 
instalación 
1,000 u 1,400 1,40 
  
  Caja protec. 100A(III+N)+fus 1,000 u 158,000 158,00   
  3% Costes indirectos 5,34   
              183,28 
7.4.2 m Línea general de alimentación (LGA) en canalización 
entubada formada por conductores unipolares de cobre 
aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una tensión nominal 
0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado 
M40/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según 
REBT, ITC-BT-14. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,120 h 19,150 2,30   
  Oficial 2ª electricista 0,120 h 17,920 2,15   
  (Materiales)     
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p.p. pequeño material para 
instalación 
1,000 u 1,400 1,40 
  
  
Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x25mm2 
Cu 
4,000 m 10,860 43,44 
  
  
Tubo PVC corrug.reforzado M 
40/gp7 negro 
1,000 m 1,180 1,18 
  
  3% Costes indirectos 1,51   
              51,98 
7.4.3 u Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, 
precintable y homologada por la Compañía 
Eléctrica.Según REBT. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,150 9,58   
  Ayudante electricista 0,500 h 17,920 8,96   
  (Materiales)     
  
p.p. pequeño material para 
instalación 
1,000 u 1,400 1,40 
  
  
Caja seccionamiento 250A 
emportrar 
1,000 u 387,000 387,00 
  
  3% Costes indirectos 12,21   
              419,15 
7.4.4 u Cuadro general de mando y protección de vivienda, 
electrificación elevada (9.100 W), formado por caja 
empotrable de doble aislamiento con puerta con grado 
de protección IP30 - IK07 según UNE 20451, de 26 
elementos, perfil omega, embarrado de proteción, 
alojamiento del interruptor de control de potencia (no 
incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte 
omnipolar 40A (2P), 3 interruptores diferenciales 
40A/2P/30mA y 12 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 2 de 10A 
para alumbrado (C1 y C6), 7 de 16A, 2 para tomas de uso 
general (C2 y C7), 1 para auxiliar en cocina y baños (C5), 
3 para lavadora, lavavajillas y termo (C4), 1 para 
secadora (C10), 3 de 25A para cocina y horno (C3), 
calefacción (C8) y aire acondicionado (C9). Instalado, 
conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y 
ITC-BT-25. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,600 h 19,150 11,49   
  (Materiales)     
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p.p. pequeño material para 
instalación 
1,000 u 1,400 1,40 
  
  Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 3,000 u 64,390 193,17   
  
Caja con puerta opaca ICP 
(4)+26 ele. 63A 
1,000 u 74,730 74,73 
  
  PIA (I+N) 10A, 6 kA curva C 2,000 u 19,100 38,20   
  PIA (I+N) 16A, 6 kA curva C 7,000 u 19,560 136,92   
  PIA (I+N) 25A, 6 kA curva C 3,000 u 20,400 61,20   
  PIA (II) 40A, 6kA curva C 1,000 u 68,630 68,63   
  3% Costes indirectos 17,57   
              603,31 
7.4.5 m Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y 
cocina en interior de vivienda, por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una 
tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC 
corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico 
(fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. Instalación y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,150 1,92   
  Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,920 1,79   
  (Materiales)     
  Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 3,000 m 1,350 4,05   
  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,000 m 0,820 0,82   
  
p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
0,200 u 1,500 0,30 
  
  3% Costes indirectos 0,27   
              9,15 
7.4.6 m Circuito para lavadora, lavavajillas, termo eléctrico o 
caldera en interior de vivienda, por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una 
tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC 
corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico 
(fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. Instalación y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
    
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,150 1,92   
  Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,920 1,79   
  (Materiales)     
  Cond. H07V-K 750V 1x4 mm2 Cu 3,000 m 2,080 6,24   
  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,000 m 0,820 0,82   
  
p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
0,200 u 1,500 0,30 
  
  3% Costes indirectos 0,33   
              11,40 
7.4.7 m Circuito para iluminación en interior de vivienda por 
conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado 
con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido 
p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,150 1,92   
  Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,920 1,79   
  (Materiales)     
  Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 3,000 m 0,830 2,49   
  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 1,000 m 0,530 0,53   
  
p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
0,200 u 1,500 0,30 
  
  3% Costes indirectos 0,21   
              7,24 
7.4.8 m Circuito para cocina/horno en interior de vivienda, por 
conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado 
con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido 
p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,150 1,92   
  Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,920 1,79   
  (Materiales)     
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  Cond. H07V-K 750V 1x6 mm2 Cu 3,000 m 3,090 9,27   
  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 1,000 m 1,230 1,23   
  
p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
0,200 u 1,500 0,30 
  
  3% Costes indirectos 0,44   
              14,95 
7.4.9 u Toma de tierra independiente con placa de cobre de 
500x500x2 mm., cable de cobre de 35 mm2 hasta una 
longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y 
puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 1,000 h 19,150 19,15   
  Ayudante electricista 1,000 h 17,920 17,92   
  (Materiales)     
  
p.p. pequeño material para 
instalación 
1,000 u 1,400 1,40 
  
  Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 1,000 u 83,990 83,99   
  Conduc cobre desnudo 35 mm2 20,000 m 3,660 73,20   
  Registro de comprobación + tapa 1,000 u 22,600 22,60   
  Puente de prueba 1,000 u 17,250 17,25   
  
Cartucho carga aluminotérmica 
C-115 
1,000 u 4,800 4,80 
  
  3% Costes indirectos 7,21   
              247,52 
7.4.10 u Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, 
neutro y protección), incluido, caja registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar 
Jung-501 U y casquillo con tecla Jung-AS 591 y marco 
respectivo, totalmente montado e instalado. 
    
  Sin descomposición 18,62   
  3% Costes indirectos 0,56   
              19,18 
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7.4.11 u Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC 
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar 
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 
mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja registro, 
caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos 
conmutadores Jung-506 U y casquillo con tecla Jung-AS 
591  y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
    
  Sin descomposición 35,95   
  3% Costes indirectos 1,08   
              37,03 
7.4.12 u Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado 
de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., 
incluido caja registro, cajas mecanismos universal con 
tornillo, mecanismo pulsador Jung-531 U, tecla con 
símbolo "timbre" Jung AS 591 K, zumbador y marcos 
respectivos, totalmente montado e instalado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,350 h 19,150 6,70   
  Ayudante electricista 0,350 h 17,920 6,27   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35   
  Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 16,000 m 0,830 13,28   
  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 8,000 m 0,530 4,24   
  
Tecla senc.marfin c/simb.Jung-AS 
591 L 
2,000 u 4,120 8,24 
  
  
Tecla senc.símb.timbre Jung AS 
591 K 
1,000 u 4,120 4,12 
  
  Placa para zumbador Jung-A 567 1,000 u 5,330 5,33   
  Pulsador de timbre Jung-531 U 1,000 u 5,300 5,30   
  
Mecanismo zumbador Jung-TZ 
0061 
1,000 u 25,920 25,92 
  
  3% Costes indirectos 2,42   
              83,17 
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7.4.13 u Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en 
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre 
unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y 
sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido 
caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 
521 KI, así como marco respectivo, totalmente montado e 
instalado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,350 h 19,150 6,70   
  Ayudante electricista 0,350 h 17,920 6,27   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35   
  Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 24,000 m 1,350 32,40   
  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 8,000 m 0,530 4,24   
  
Tecla senc.marfin c/simb.Jung-AS 
591 L 
1,000 u 4,120 4,12 
  
  
Base enchufe "Schuko" Jung-A 521 
KI 
1,000 u 6,070 6,07 
  
  3% Costes indirectos 1,83   
              62,98 
  7.5 Infraestructura de telecomunicaciones     
7.5.1 u Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC 
corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre 
galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, toma teléfono Jung-UAE 4 UPO, placa para 
toma Jung-A 569-1 PLUA, así como marco respectivo, 
totalmente montado e instalado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,350 h 19,150 6,70   
  Ayudante electricista 0,350 h 17,920 6,27   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35   
  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 8,000 m 0,530 4,24   
  
Tecla senc.marfin c/simb.Jung-AS 
591 L 
1,000 u 4,120 4,12 
  
  
Placa teléfono senc. Jung A 569-1 
PLUA 
1,000 u 2,850 2,85 
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  Toma teléfono Jung-UAE 4 UPO 1,000 u 14,060 14,06   
  3% Costes indirectos 1,19   
              40,78 
7.5.2 u Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC 
corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre 
galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, toma teléfono Jung-UAE 4 UPO, placa para 
toma Jung-A 569-1 PLUA, así como marco respectivo, 
totalmente montado e instalado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,350 h 19,150 6,70   
  Ayudante electricista 0,350 h 17,920 6,27   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35   
  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 8,000 m 0,530 4,24   
  
Tecla senc.marfin c/simb.Jung-AS 
591 L 
1,000 u 4,120 4,12 
  
  
Placa teléfono senc. Jung A 569-1 
PLUA 
1,000 u 2,850 2,85 
  
  Toma teléfono Jung-UAE 4 UPO 1,000 u 14,060 14,06   
  3% Costes indirectos 1,19   
              40,78 
7.5.3 u Equipo de captación individual con antenas para UHF, 
para todos los canales terrestres, 
con mástil 2 mm y garras, con todos sus accesorios, 
totalmente montado, incluido cableado 
y conexionado. 
    
  Sin descomposición 605,20   
  3% Costes indirectos 18,16   
              623,36 
  7.6 Iluminación     
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 167 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
7.6.1 u Luminaria estanca, en material plástico de 1x18 W con 
protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, difusor transparente prismático de 
policarbonato de 2 mm de espesor. Fijación del difusor a 
la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con 
puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado 
por reactancia electrónica, portalámparas, lámpara 
fluorescente nueva generación y bornes de conexión. 
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,300 h 19,150 5,75   
  Ayudante electricista 0,300 h 17,920 5,38   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35   
  
Lumin. estanca dif.policar. 1x18 W. 
HF 
1,000 u 59,000 59,00 
  
  
Tubo flu.trifósf.18 W./827-830-840-
865 
1,000 u 4,310 4,31 
  
  3% Costes indirectos 2,27   
              78,06 
7.6.2 u Luminaria decorativa para exterior para alumbrado 
residencial de diseño tradicional y montaje sobre poste 
para alturas de 3/4 m. Pintada en epoxi negro al horno y 
conformada mediante fundición de aluminio. Tornillería 
de acero inoxidable con bolas de latón y reflector 
esmaltado en blanco, con lámpara LED de 29 W. Grado 
de estanqueidad IP23. Conexión a tierra funcional 
necesaria para Clase I. Instalado incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
    
  Sin descomposición 142,30   
  3% Costes indirectos 4,27   
              146,57 
  8 Cubierta     
8.1 m Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 
mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, 
con un grado de humedad máximo del 15%, recibido con 
mortero de cemento y arena de río M-5, sobre soporte de 
tablero, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. 
Medida la longitud de cada rastrel. 
    
  (Mano de obra)     
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  Oficial primera 0,200 h 19,760 3,95   
  Peón ordinario 0,217 h 16,800 3,65   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera 200 l gasolina 0,004 h 2,550 0,01   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,011 m3 17,390 0,19   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,003 t 100,820 0,30   
  Agua 0,003 m3 1,270 0,00   
  Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 0,010 cu 2,160 0,02   
  Listón madera pino 30x40 mm 1,060 m 0,860 0,91   
  (Por redondeo) -0,03   
  3% Costes indirectos 0,27   
              9,27 
8.2 m2 Panel sandwich formado por tablero aglomerado de 
19 mm, aislante de poliestireno 
extruido de 60 mm., y tablero aglomerado hidrófugo de 
10 mm. i/p.p de anclage y 
colocación. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 0,400 h 18,870 7,55   
  Ayudante cerrajero 0,400 h 17,740 7,10   
  (Maquinaria)     
  Taladro eléctrico 0,330 h 1,450 0,48   
  (Materiales)     
  Perfil C 37x37x1,5 mm 0,780 m 2,420 1,89   
  Perfil U 40x40x1,5 mm 1,740 m 2,230 3,88   
  Perfil omega 50x40x1,5 mm 1,050 m 3,520 3,70   
  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 13,000 u 0,090 1,17   
  Tornillo HSA 10x90 1,000 u 1,110 1,11   
  Pequeño material 1,000 u 0,530 0,53   
  3% Costes indirectos 0,82   
              28,23 
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8.3 m2 Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., 
colocada sobre placa Onduline BT-150 PLUS fijadas 
mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, 
hueco o nylon, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y 
limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-
QTT-11. Medida en verdadera magnitud. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,660 h 19,760 13,04   
  Ayudante 0,660 h 17,590 11,61   
  (Materiales)     
  
Placa Onduline bajo teja BT-150 
PLUS 
1,100 m2 7,130 7,84 
  
  Clavo taco 7 cm Onduline 3,000 u 0,070 0,21   
  Teja curva roja 40x19 35,000 u 0,390 13,65   
  3% Costes indirectos 1,39   
              47,74 
  9 Suelos y pavimentos     
9.1 m2 Colocación, extendido y alisado de hormigón, 
aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del 
hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de resina de 
acabado. Corte de juntas de dilatación/retracción y 
limpieza del hormigón con máquina de agua de alta 
presión. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,190 h 19,760 3,75   
  Ayudante 0,085 h 17,590 1,50   
  Peón ordinario 0,190 h 16,800 3,19   
  (Materiales)     
  Fibra polipropileno 0,100 kg 11,260 1,13   
  Hormigón HA-25/P/20/I central 0,150 m2 72,760 10,91   
  Liquido de curado 130 0,150 kg 2,360 0,35   
  Sellado de juntas 4 mm 0,300 m 5,880 1,76   
  (Resto obra) 0,01   
  3% Costes indirectos 0,68   
              23,28 
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9.2 m2 Tarima de Roble de 120/140 mm. de ancho y 19 mm. 
de espesor, clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la 
española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 cm. recibidos 
y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y 
tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de 
recortes y rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, 
medida la superficie ejecutada. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,423 h 16,800 7,11   
  Oficial 1ª carpintero 1,520 h 19,820 30,13   
  (Materiales)     
  Yeso negro en sacos YG 0,008 t 59,220 0,47   
  Agua 0,005 m3 1,270 0,01   
  
Material auxiliar colocación 
tarima 
1,000 u 3,970 3,97 
  
  Rastrel pino 75x25 mm. 4,660 m 1,570 7,32   
  
Tarim.maciza s/barn. Roble 
120/140x19mm 
1,050 m2 41,640 43,72 
  
  
Barniz poliuret. monocomp. 
parquet-madera 
0,900 l 12,750 11,48 
  
  (Por redondeo) -0,03   
  3% Costes indirectos 3,13   
              107,31 
9.3 m2 Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no 
esmaltado, de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido 
con adhesivo C2 s/EN-12004 blanco, i/rejuntado con 
mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 y limpieza, s/NTE-RSR-
2, medido en superficie realmente ejecutada. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,250 h 16,800 4,20   
  Oficial solador, alicatador 0,450 h 18,870 8,49   
  Ayudante solador, alicatador 0,450 h 17,740 7,98   
  (Materiales)     
  Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 3,500 kg 0,800 2,80   
  
Junta cementosa mej. color 2-15 
mm CG2 
0,500 kg 1,020 0,51 
  
  Bald.gres porcel. 31x31 cm. 1,100 m2 21,290 23,42   
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  3% Costes indirectos 1,42   
              48,82 
9.4 m2 Solado de granito pulido rosa porriño en baldosa 
60x40 y 40x40 de 2 cm. de espesor, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y 
río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, 
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie 
ejecutada. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,052 h 16,800 0,87   
  Oficial marmolista 0,580 h 20,330 11,79   
  Ayudante marmolista 0,580 h 18,890 10,96   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera 200 l gasolina 0,020 h 2,550 0,05   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,058 m3 17,390 1,01   
  Arena de miga cribada 0,018 m3 22,170 0,40   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,014 t 100,820 1,41   
  Agua 0,014 m3 1,270 0,02   
  
Bald. gran. 60x40-40x40x2 cm. rosa 
porriño 
1,050 m2 33,790 35,48 
  
  (Por redondeo) -0,02   
  3% Costes indirectos 1,86   
              63,83 
9.5 m2 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas 
por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, 
Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-
grass inglés al 50 %, en superficies de 1000/5000 m2, 
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del 
terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., 
pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado 
definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, 
siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y 
primer riego. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª jardinería 0,720 h 18,800 13,54   
  Peón jardinería 0,720 h 16,530 11,90   
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  (Maquinaria)     
  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 0,007 h 11,040 0,08   
  Motoazada normal 0,025 h 4,520 0,11   
  (Materiales)     
  Mantillo limpio cribado 0,005 m3 35,370 0,18   
  Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,100 kg 2,020 0,20   
  Mezcla sem.césped jardín clásico 0,030 kg 4,990 0,15   
  3% Costes indirectos 0,78   
              26,94 
  10 Carpintería     
  10.1 Carpintería interior     
10.1.1 u Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, 
ciega normalizada, de sapelly barnizada, de dimensiones 
825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., 
galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapelly 
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de 
cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero 1,000 h 19,820 19,82   
  Ayudante carpintero 1,000 h 17,920 17,92   
  (Materiales)     
  
P.paso l.sapelly veta vert. ciega 
825x2030 mm. 
1,000 u 88,000 88,00 
  
  Galce DM R. sapelly 70x30 mm. 4,845 m 2,890 14,00   
  Precerco de pino 70x30 mm. 4,845 m 2,530 12,26   
  Pernio latón 80/95 mm. codillo 4,000 u 0,620 2,48   
  Pomo latón pul.brillo c/resbalón 2,000 u 9,870 19,74   
  Tapajuntas DM sapelly 70x10 mm. 9,690 m 1,430 13,86   
  Tornillo ensamble zinc/pavón 18,000 u 0,070 1,26   
  3% Costes indirectos 5,68   
              195,02 
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10.1.2 u Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, 
vidriera con 4 vidrios normalizada, en cerezo barnizada, 
de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino 
de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado en 
cerezo de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado 
en cerezo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de 
colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de 
medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero 1,000 h 19,820 19,82   
  Ayudante carpintero 1,000 h 17,920 17,92   
  (Materiales)     
  
P.paso l.cerezo veta vert. 4 V 
825x2030 mm. 
1,000 u 186,000 186,00 
  
  Galce DM R. cerezo 70x30 mm. 4,845 m 4,020 19,48   
  Precerco de pino 70x30 mm. 4,845 m 2,530 12,26   
  Pernio latón 80/95 mm. codillo 4,000 u 0,620 2,48   
  Pomo latón pul.brillo c/resbalón 2,000 u 9,870 19,74   
  Tapajuntas DM cerezo 70x10 mm. 9,690 m 2,030 19,67   
  Tornillo ensamble zinc/pavón 18,000 u 0,070 1,26   
  3% Costes indirectos 8,96   
              307,59 
  10.2 Carpintería exterior     
10.2.1 u Puerta de entrada acorazada normalizada, con tablero 
en plafón moldeado, de cerezo barnizada, de 
dimensiones 825x2030 mm. y de e=40 mm, montada en 
taller sobre cerco de acero chapado en  cerezo, con 
todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas 
rechapado de  cerezo en ambas caras, embocadura 
exterior ,colocada en obra sobre precerco de acero 
(suministrado con la puerta), tirador y mirilla, terminada 
con p.p. de medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero 2,300 h 19,820 45,59   
  Ayudante carpintero 2,300 h 17,920 41,22   
  (Materiales)     
  
P.ent.acoraz.cerezo p.mold. 
825x2030mm 
1,000 u 717,000 717,00 
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Tapajuntas DM MR cerezo 70x10 
mm. 
9,770 m 2,030 19,83 
  
  3% Costes indirectos 24,71   
              848,35 
10.2.2 u Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero 
en liso, de cerezo barnizada, de dimensiones 825x2030 
mm. y de e=40 mm, montada en taller sobre cerco  
chapado en  cerezo, con todos sus herrajes de colgar y 
seguridad, tapajuntas rechapado de  cerezo en ambas 
caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre 
precerco de pino de dimensiones 90x30 mm., cerradura 
de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y 
mirilla de latón gran angular, terminada con p.p. de 
medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero 2,300 h 19,820 45,59   
  Ayudante carpintero 2,300 h 17,920 41,22   
  (Materiales)     
  Bisagra seguridad larga p.entra. 4,000 u 26,400 105,60   
  Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 4,000 u 0,420 1,68   
  Mirilla latón super gran angular 1,000 u 1,870 1,87   
  C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 1,000 u 59,100 59,10   
  Tirador p.entrada latón labrado 1,000 u 3,340 3,34   
  P.ent.cerezo lisa 825x2030mm 1,000 u 145,000 145,00   
  Galce DM R. cerezo 70x30 mm. 4,885 m 4,020 19,64   
  
Precerco de pino 90x30 mm 
p/puerta paso 
4,885 u 10,220 49,92 
  
  
Tapajuntas DM MR cerezo 70x10 
mm. 
9,770 m 2,030 19,83 
  
  3% Costes indirectos 14,78   
              507,57 
10.2.3 u Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 
60 micras, RPT, de 120x100 cm. de medidas totales,de 2 
hojas, permeabilidad clase 4, estanqueidad al agua clase 
9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas 
y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
    
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª cerrajero 0,200 h 18,870 3,77   
  Ayudante cerrajero 0,100 h 17,740 1,77   
  (Materiales)     
  
V.corr.al.anod.natural R.P.T. 
120x100 
1,000 u 394,110 394,11 
  
  Premarco aluminio 4,400 m 6,310 27,76   
  3% Costes indirectos 12,82   
              440,23 
10.2.4 u Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 
60 micras, RPT, de 150x120 cm. de medidas totales,de 2 
hojas, permeabilidad clase 4, estanqueidad al agua clase 
9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas 
y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 0,300 h 18,870 5,66   
  Ayudante cerrajero 0,150 h 17,740 2,66   
  (Materiales)     
  
V.corr.al.anod.natural R.P.T. 
150x120 
1,000 u 448,270 448,27 
  
  Premarco aluminio 5,400 m 6,310 34,07   
  3% Costes indirectos 14,72   
              505,38 
10.2.5 u Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 
60 micras, RPT, de 150x150 cm. de medidas totales,de 3 
hojas, permeabilidad clase 4, estanqueidad al agua clase 
9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas 
y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 0,350 h 18,870 6,60   
  Ayudante cerrajero 0,175 h 17,740 3,10   
  (Materiales)     
  
V.corr.al.anod.natural R.P.T. 
150x150 
1,000 u 481,840 481,84 
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  Premarco aluminio 6,000 m 6,310 37,86   
  3% Costes indirectos 15,88   
              545,28 
10.2.6 u Puerta corredera  con rotura puente térmico de gama 
media de 2 hojas, de aluminio anodizado natural de 60 
micras, de 180x210 mm. de medidas totales, con 
permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua 
clase 9A y resistencia a la carga de viento clase C5, 
compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y 
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, 
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-17. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 0,700 h 18,870 13,21   
  Ayudante cerrajero 0,350 h 17,740 6,21   
  (Materiales)     
  
P.al.anodiz.nat. corr.R.P.T.g.m. 
180x210 
1,000 u 572,820 572,82 
  
  Premarco aluminio 6,000 m 6,310 37,86   
  3% Costes indirectos 18,90   
              649,00 
10.2.7 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en 
ventanales fijos para escaparates o cerramientos en 
general  menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, 
compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, 
junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de 
aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 0,150 h 18,870 2,83   
  Ayudante cerrajero 0,150 h 17,740 2,66   
  (Materiales)     
  
Vent.al.anodiz.nat. cerr.fijo 
p/vid.sencillo 
1,000 u 104,240 104,24 
  
  Premarco aluminio 0,150 m 6,310 0,95   
  3% Costes indirectos 3,32   
              114,00 
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10.2.8 m2 Portal basculante de dos hojas de aluminio, realizada 
con cerco y refuerzons verticales, dotada de contrapesos 
para la apertura, una puerta para paso peatonal en el 
centro, juego de herrajes de colgar con pasadores de 
fijación  inferior, cerradura y tirador, elaborada en taller, 
ajuste y fijación 
en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
    
  Sin descomposición 230,01   
  3% Costes indirectos 6,90   
              236,91 
  11 Revestimientos     
11.1 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de 
cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm 
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con 
maestras cada 3 m y andamiaje, y enlucido con yeso fino 
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo 
huecos. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,330 h 19,760 6,52   
  Ayudante 0,330 h 17,590 5,80   
  (Materiales)     
  Mortero revoco CSIV-W1 1,500 kg 1,130 1,70   
  3% Costes indirectos 0,42   
              14,44 
11.2 m2 Alicatado con azulejo blanco 30x30 cm. (BIII s/UNE-EN-
14411), colocado a línea, recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. 
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-
RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,290 h 16,800 4,87   
  Oficial solador, alicatador 0,300 h 18,870 5,66   
  Ayudante solador, alicatador 0,300 h 17,740 5,32   
  (Materiales)     
  Arena de miga cribada 0,027 m3 22,170 0,60   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,007 t 100,820 0,71   
  Agua 0,007 m3 1,270 0,01   
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  Azulejo blanco 30x30 cm 1,100 m2 10,040 11,04   
  (Resto obra) 0,05   
  3% Costes indirectos 0,85   
              29,11 
11.3 m2 Alicatado con azulejo de 25x40 cm. (BIII s/UNE-EN-
14411), recibido con mortero de cemento y arena de 
miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,290 h 16,800 4,87   
  Oficial solador, alicatador 0,300 h 18,870 5,66   
  Ayudante solador, alicatador 0,300 h 17,740 5,32   
  (Materiales)     
  Arena de miga cribada 0,027 m3 22,170 0,60   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,007 t 100,820 0,71   
  Agua 0,007 m3 1,270 0,01   
  Azulejo color 25x40 cm 1,100 m2 10,260 11,29   
  (Resto obra) 0,05   
  3% Costes indirectos 0,86   
              29,37 
  12 Techos     
12.1 m2 Techo continuo formado por una placa de yeso 
laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a estructura 
metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm 
moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 
900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y 
nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, 
nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje 
y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, 
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial yesero o escayolista 0,300 h 18,870 5,66   
  Ayudante yesero o escayolista 0,300 h 17,920 5,38   
  (Materiales)     
  Cinta de juntas rollo 150 m 1,500 m 0,030 0,05   
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  Pasta de agarre yeso 0,100 kg 0,400 0,04   
  Pasta para juntas yeso 0,400 kg 2,660 1,06   
  Tornillo TN 3,5x25 mm 17,000 u 0,010 0,17   
  Maestra 60x27 3,200 m 1,640 5,25   
  
Placa yeso laminado estándar 
12,5 mm 
1,050 m2 4,750 4,99 
  
  Varilla de cuelgue 1000 mm 1,300 u 0,440 0,57   
  Cuelgue regulable combinado 1,300 u 1,000 1,30   
  Conector maestra 60x27 0,600 u 0,600 0,36   
  Caballete maestra 60x27 2,300 u 0,820 1,89   
  Fijaciones 1,300 u 0,350 0,46   
  3% Costes indirectos 0,82   
              28,00 
  13 Pinturas     
13.1 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva 
en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales 
y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y 
plastecido. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintura 0,100 h 18,700 1,87   
  Ayudante pintura 0,100 h 17,130 1,71   
  (Materiales)     
  P. pl. acrílica obra b/col. Mate 0,300 l 5,130 1,54   
  Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 1,790 0,11   
  
E. fijadora muy penetrante 
obra/mad e/int 
0,070 l 12,850 0,90 
  
  Pequeño material 0,200 u 1,130 0,23   
  3% Costes indirectos 0,19   
              6,55 
13.2 m2 Pintura impermeable antihumedad dos manos 
aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color 
blanco para interiores. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintura 0,100 h 18,700 1,87   
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  (Materiales)     
  
E. fijadora muy penetrante 
obra/mad e/int 
0,080 l 12,850 1,03 
  
  P. antihume. transp. s/sop. hume. 0,300 l 13,030 3,91   
  Pequeño material 0,100 u 1,130 0,11   
  3% Costes indirectos 0,21   
              7,13 
13.3 m2 Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de 
preparación incolora, dos manos de producto 
pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante o 
satinado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintura 0,324 h 18,700 6,06   
  Ayudante pintura 0,324 h 17,130 5,55   
  (Materiales)     
  Barniz sintét. universal satinado 0,100 l 15,230 1,52   
  Poliu. tapapo. bla. mate 0,220 l 9,450 2,08   
  Aditivo antibacteria.pint.agua 0,090 l 23,980 2,16   
  Pequeño material 0,150 u 1,130 0,17   
  3% Costes indirectos 0,53   
              18,07 
13.4 m2 Barnizado de carpintería de madera exterior con tres 
manos de barniz sintético satinado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintura 0,354 h 18,700 6,62   
  Ayudante pintura 0,354 h 17,130 6,06   
  (Materiales)     
  Barniz sintét. universal satinado 0,300 l 15,230 4,57   
  Pequeño material 0,050 u 1,130 0,06   
  3% Costes indirectos 0,52   
              17,83 
  14 Mobiliario y sanitarios     
  14.1 Mobiliario cocina     
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14.1.1 m Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera 
barnizada de calidad estándar, formado por muebles 
bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, 
cornisa superior y remates, montada, sin incluir 
electrodomésticos, ni fregadero. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero 1,000 h 19,820 19,82   
  Ayudante carpintero 1,000 h 17,920 17,92   
  (Materiales)     
  Mueble bajo p/cocina madera 1,000 m 658,250 658,25   
  Mueble alto p/cocina madera 1,000 m 566,960 566,96   
  Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm. 1,000 m 50,750 50,75   
  
Zócalo 15cm. remate m.bajo 
mad. 
1,000 m 42,700 42,70 
  
  Cornisa 5cm. remate m.alto mad. 1,000 m 33,810 33,81   
  3% Costes indirectos 41,71   
              1.431,92 
14.1.2 u Dotación completa de electrodomésticos de calidad 
estándar para una cocina, compuesta por: Placa de 
cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico 
empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, 
lavavajillas y frigorífico panelables, incluso montaje de los 
mismos, instalados y funcionando.  (No se incluyen los 
muebles de cocina). 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 19,950 19,95   
  Oficial 1ª electricista 1,500 h 19,150 28,73   
  (Materiales)     
  Montaje de electrodomésticos 6,000 u 43,130 258,78   
  Placa cocina vitrocerám.4 fuegos 1,000 u 278,390 278,39   
  Horno eléctrico empotrable 2600w 1,000 u 232,940 232,94   
  Campana extractora elect.60 cm. 1,000 u 107,150 107,15   
  
Lavadora panelable cal.media 
6kg. 
1,000 u 455,860 455,86 
  
  Lavavajillas panelable cal.media 1,000 u 416,790 416,79   
  Frigorífico panelable 350l. 1,000 u 526,000 526,00   
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  3% Costes indirectos 69,74   
              2.394,33 
14.1.3 u Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 
seno y escurridor redondos, para colocar 
encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifo 
mezclador monomando, con caño 
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, 
cromado, incluso válvula de desagüe 
de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
totalmente instalado y funcionando. 
    
  (Materiales)     
  
Sillón madera c/asiento 
tapiz.78x62x75cm 
1,000 u 278,530 278,53 
  
  3% Costes indirectos 8,36   
              286,89 
  14.2 Sanitarios     
14.2.1 u Bañera acrílica de empotrar, rectangular, de 170x80 cm 
y con asas cromadas en mate, con grifería mezcladora 
exterior monomando, con inversor automático baño-
ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm y soporte 
articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, 
de salida horizontal, de 40 mm, instalada y funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 19,950 19,95   
  (Materiales)     
  
Desag.bañera 
c/rebos.s.hori.40mm 
1,000 u 10,260 10,26 
  
  Bañera acrílica 170x80 a. color 1,000 u 495,000 495,00   
  
Mezclador emp. baño-ducha 
cromo s.e. 
1,000 u 212,640 212,64 
  
  3% Costes indirectos 22,14   
              759,99 
14.2.2 u Plato de ducha acrílico, rectangular, de 140x70 cm, con 
grifería mezcladora exterior monomando con ducha 
teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm y 
soporte para la ducha, cromada, incluso válvula de 
desagüe con salida horizontal de 50 mm, instalada y 
funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 h 19,950 15,96   
  (Materiales)     
  Válvula p/ducha sal.horiz.50mm 1,000 u 4,000 4,00   
  
Plato ducha acrílico 140x70 
c/desagüe 
1,000 u 318,000 318,00 
  
  
Mezclador ext.ducha telf.cromo 
s.n. 
1,000 u 71,600 71,60 
  
  3% Costes indirectos 12,29   
              421,85 
14.2.3 u Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm, 
blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, 
con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte 
articulado, incluso válvula de desagüe sifónica 
articulada, con salida  de 40 mm, instalada y 
funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 h 19,950 15,96   
  (Materiales)     
  
Válvula desagüe cromado ducha 
D40 
1,000 u 7,740 7,74 
  
  
Plato ducha chapa 80x80x6,5 
blanco 
1,000 u 35,550 35,55 
  
  
Monomando ext. ducha telf. 
cromo s.n. 
1,000 u 59,700 59,70 
  
  3% Costes indirectos 3,57   
              122,52 
14.2.4 u Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 2 senos, 
de 130x50 cm de medidas totales, para colocar sobre 
mueble, incluso éste, con grifería monomando cromo, 
incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 
cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 19,950 29,93   
  (Materiales)     
  
Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 
c/cadena 
2,000 u 4,650 9,30 
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Válvula de escuadra de 1/2" a 
1/2" 
4,000 u 6,500 26,00 
  
  Mueble lacado p/lavabo 130 cm 1,000 u 470,350 470,35   
  
Grifo monomando lavabo d.a. 
cromo s.m. 
2,000 u 98,700 197,40 
  
  Lavabo 2 senos 130x50cm color 1,000 u 326,000 326,00   
  3% Costes indirectos 31,77   
              1.090,75 
14.2.5 u Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 1 seno, de 
110x50 cm. de medidas totales, para colocar sobre 
mueble, incluso éste, con grifo mezclador monomando, 
con aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación 
flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 19,950 29,93   
  (Materiales)     
  
Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 
c/cadena 
1,000 u 4,650 4,65 
  
  
Válvula de escuadra de 1/2" a 
1/2" 
2,000 u 6,500 13,00 
  
  Mueble lacado p/lavabo 100 cm 1,000 u 204,190 204,19   
  
Grifo monomando lavabo cromo 
s.a. 
1,000 u 122,000 122,00 
  
  Lavabo 1 seno 110x50cm color 1,000 u 293,000 293,00   
  3% Costes indirectos 20,00   
              686,77 
14.2.6 u Inodoro de porcelana vitrificada color blanco para 
tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: 
taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 
32 mm, para bajada de agua desde el tanque, y asiento 
con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, 
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 
flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 h 19,950 25,94   
  (Materiales)     
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Tubo PVC evac.serie B junta 
pegada 32mm 
1,000 m 1,420 1,42 
  
  
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 
mm 
1,000 u 0,820 0,82 
  
  
Válvula de escuadra de 1/2" a 
1/2" 
1,000 u 6,500 6,50 
  
  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 u 2,050 2,05   
  Mecanismo t/alto 1,000 u 6,670 6,67   
  
Taza p/tanque alto normal blanca 
Meridian 
1,000 u 177,300 177,30 
  
  Tanque alto porcelana 1,000 u 22,600 22,60   
  3% Costes indirectos 7,30   
              250,60 
  15 Escaleras     
15.1 u Suministro colocación de escalera de madera de 
castaño en forma de "U" con tres tramos, dos 
de 190x120cm y uno de 240 x 100 cm en proyección 
horizontal. Estará compuesta 
por 3 pares de vigas zancas de 10 x 14 cm, peldaños de 
madera de 100x31x4 cm, en descanso 
de escalera se dispondrá entarimado. i/p.p. de 
barnizado con tres manos, de sujección metálica, 
pernos,tirafondos,pasadores y limpieza. 
    
  Sin descomposición 2.766,99   
  3% Costes indirectos 83,01   
              2.850,00 
15.2 m Baranda recta de madera de sapelly para barnizar, de 
1 m. de altura, formada por pasamanos superior y zócalo 
inferior de 70x45 mm, balaustres torneados de 5x5 cm. 
ensamblados cada 12 cm. y pilarotes torneados cada 2 
m., montada y con p.p. de medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero 3,000 h 19,820 59,46   
  Ayudante carpintero 3,000 h 17,920 53,76   
  (Materiales)     
  Pequeño material 2,000 m 1,350 2,70   
  Pasamanos de sapelly 70x45 mm. 2,000 m 19,890 39,78   
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Balaustre torn. sapelly 900x53x53 
mm. 
6,000 u 9,170 55,02 
  
  
Pilarote torn.de sapelly 1100x90x90 
mm. 
1,000 u 33,730 33,73 
  
  3% Costes indirectos 7,33   
              251,78 
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1.  ACTUACIONES PREVIAS 
1.1 U Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, 
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías 
suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, 
corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se 
realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en 
planos su antigua ubicación y características generales (alta, media o 
baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de 
acometidas existentes. 
      
      Total u......:        1,000               152,28               152,28 
1.2 U Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad 
baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para 
una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de 
escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero 
o planta de reciclaje. 
      
      Total u......:         1,000               133,56               133,56 
Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas :               285,84 
 
  
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Nº Ud Descripción       Medición                 Precio               Importe 
 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                  5.4. PRESUPUESTO 189 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
2.  DEMOLICIONES 
2.1.- Estructura 
2.1.1.- Cantería 
2.1.1.1 M3 Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de mampostería, 
sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero o planta de reciclaje. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 2,400 0,700 6,000   10,080       
  1 6,400 0,700 3,700   16,576       
                    
            26,656 26,656 
      Total m3......: 26,656 138,43 3.689,99 
2.1.1.2 M3 Apertura de hueco mayores de 1,00 m2 en fábrica de mampostería, 
ejecutado por medios manuales, incluso apeo provisional de madera y 
posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
V1 7 2,000 0,700 1,250   12,250       
V1 3 2,000 0,550 1,250   4,125       
V2 5 1,500 0,700 1,250   6,563       
V3 1 1,500 0,700 0,950   0,998       
P1 1 1,600 0,700 2,150   2,408       
PORTAL 2 1 3,000 0,550 2,500   4,125       
P4 1 1,000 0,550 2,150   1,183       
            31,652 31,652 
      Total m3......: 31,652 388,52 12.297,44 
Total subcapítulo 2.1.1.- Cantería: 15.987,43 
2.1.2.- Madera 
2.1.2.1 M2 Desmontado por medios manuales de entramado de forjado de pares de 
madera, para con recuperación del material desmontado que se 
almacenará en obra apilado en lugar que se designe para ello, con 
separación o calle de alfardas de <40 cm. y luz de hasta 8 m., mediante 
desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de 
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y 
apilado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 4,050 5,560     22,518       
  -1 4,000 1,200     -4,800       
            17,718 17,718 
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      Total m2......: 17,718 23,29 412,65 
2.1.2.2 M2 Desmontado por medios manuales de tablero entablado de forjado de 
piso de madera, con un espesor sólido medio aproximado de 5 cm. 
mediante desmontado y o picado de elementos sólidos, y retirada de 
escombros. Incluyendo, agua de regado para evitar la formación de 
polvo, medios de seguridad, de elevación, carga y descarga, y limpieza 
del lugar de trabajo. Se medirá por m2 desmontado, afectando a  todos 
los elementos contenidos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 4,050 5,560     22,518       
  -1 4,000 1,200     -4,800       
            17,718 17,718 
      Total m2......: 17,718 5,92 104,89 
2.1.2.3 M2 Desmontado por medios manuales de entramado de escalera de madera 
de una zanca, con recuperación del material desmontado, de 
dimensiones y escuadrías corrientes, mediante corte de las zancas y 
desarmado de elementos, incluso ayudas de albañilería, retirada de 
clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 4,000 1,200     4,800       
            4,800 4,800 
      Total m2......: 4,800 40,58 194,78 
Total subcapítulo 2.1.2.- Madera: 712,32 
Total subcapítulo 2.1.- Estructura: 16.699,75 
2.2.- Puertas y ventanas 
2.2.1 U Desmontado de puertas de madera, guarniciones, cerco y contracerco, 
realizado con medios manuales, con acopio de material a pie de obra o 
transporte a vertedero según criterio de la D.T. Ejecutado de acuerdo a las 
indicaciones técnicas de la NTE-ADD 18. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  6         6,000       
            6,000 6,000 
      Total u......: 6,000 11,09 66,54 
2.2.2 U Desmontado de ventana metálica, guarniciones, cerco y contracerco, 
realizado con medios manuales, con acopio de material a pie de obra. 
Ejecutado de acuerdo a las indicaciones técnicas de la NTE-ADD 18. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  5         5,000       
            5,000 5,000 
      Total u......: 5,000 11,09 55,45 
Total subcapítulo 2.2.- Puertas y ventanas: 121,99 
2.3.- Cubierta 
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2.3.1 M2 Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, sin recuperación de las 
piezas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero o planta de reciclaje. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ZONA 1 1 12,000 3,500     42,000       
ZONA 2 1 7,000 3,500     24,500       
ZONA  3 1 10,500 3,500     36,750       
ALPENDRE 1 6,500 3,500     22,750       
  1 6,750 2,800     18,900       
            144,900 144,900 
      Total m2......: 144,900 10,69 1.548,98 
2.3.2 M2 Demolición de entramados de cubierta, realizado con medios manuales, 
formados por cerchas, viguería, pontonaje y correas de madera, con 
transporte a vertedero de material sobrante. Ejecutado de acuerdo a las 
indicaciones técnicas de la NTE-ADD 8. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ZONA 1 1 12,000 3,500     42,000       
  1 6,750 2,800     18,900       
ZONA 2 1 7,000 3,500     24,500       
ZONA 3 1 10,500 3,500     36,750       
ALPENDRE 1 6,500 3,500     22,750       
            144,900 144,900 
      Total m2......: 144,900 19,83 2.873,37 
Total subcapítulo 2.3.- Cubierta: 4.422,35 
2.4.- Transporte 
2.4.1 Me
s 
Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido 
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no 
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente) 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  0,5         0,500       
            0,500 0,500 
      Total mes......: 0,500 80,00 40,00 
2.4.2 Me
s 
Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo 
permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no 
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  0,5         0,500       
            0,500 0,500 
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      Total mes......: 0,500 66,95 33,48 
Total subcapítulo 2.4.- Transporte: 73,48 
Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 21.317,57 
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3.  ACONDICIONAMIENTO 
 
3.1 M3 Rebaje y cajeado manual de suelos para alojamiento de soleras y 
encachados, y nuevo nivel de suelo, en terrenos medios, incluso picado y 
desmontado de cimentaciones sueltas, retirada de tierras y carga sobre 
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 18,700 5,200 0,600   58,344       
            58,344 58,344 
      Total m3......: 58,344 43,37 2.530,38 
3.2 M3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada 
con medios manuales, suministrada a granel. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 12,450 7,600 0,700   66,234       
  1 6,750 5,000 0,700   23,625       
  1 31,850 5,000 0,700   111,475       
            201,334 201,334 
      Total m3......: 201,334 45,25 9.110,36 
3.3 M3 Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos disgregados, 
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ARQUETAS 8 0,510 0,510 0,800   1,665       
ZANJA  A1-A3   5,210 0,600 0,800   2,501       
ZANJA  A2-A3   5,210 0,600 0,800   2,501       
ZANJA A3-A4   3,950 0,600 0,800   1,896       
ZANJA A4-A5   10,500 0,600 0,800   5,040       
ZANJA A5-A8   10,500 0,600 0,800   5,040       
ZANJA A6-A7   6,700 0,600 0,800   3,216       
ZANJA A7-A8   12,360 0,600 0,800   5,933       
ZANJA A8-FOSA 
SÉPRICA 
  4,750 0,600 0,800   2,280 
      
            30,072 30,072 
      Total m3......: 30,072 25,09 754,51 
3.4 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 
canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando 
también la carga. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
REBAJE COTA SUELO 58,344         58,344       
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EXCAV. ZANJA 30,072         30,072       
            88,416 88,416 
      Total m3......: 88,416 4,56 403,18 
3.5 U Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, 
completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  8         8,000       
            8,000 8,000 
      Total u......: 8,000 105,58 844,64 
3.6 U Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm 
de diámetro interior y de 3,15 m de altura total, compuesto por cubeta 
base de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m de 
altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m de 
altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de 
polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm 
de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su 
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Marcado CE obligatorio según 
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento 
Nacional UNE 127917:2005 
      
      Total u......: 1,000 1.314,40 1.314,40 
3.7 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con 
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ 
CTE-HS-5. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2 10,500       21,000       
  2 5,210       10,420       
  1 3,950       3,950       
  1 12,360       12,360       
            47,730 47,730 
      Total m......: 47,730 12,49 596,15 
3.8 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
diámetro 100 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con 
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ 
CTE-HS-5. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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  1 1,050       1,050       
  1 1,000       1,000       
            2,050 2,050 
      Total m......: 2,050 10,53 21,59 
3.9 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
diámetro 50 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena 
de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con 
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ 
CTE-HS-5. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 4,750       4,750       
  1 0,950       0,950       
  1 6,700       6,700       
            12,400 12,400 
      Total m......: 12,400 26,81 332,44 
3.10 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
diámetro 40 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena 
de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con 
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ 
CTE-HS-5. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 1,000       1,000       
            1,000 1,000 
      Total m......: 1,000 41,72 41,72 
Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento : 15.949,37 
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4. CIMENTACIONES 
4.1.- Zapatas H.A. 
4.1.1 M3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 
CTE-SE-C. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2 1,200 1,200 0,500   1,440       
            1,440 1,440 
      Total m3......: 1,440 161,46 232,50 
Total subcapítulo 4.1.- Zapatas H.A.: 232,50 
4.2.- Forjado sanitario 
4.2.1 M2 Colocación de geomembrana de protección frente a la infiltración de 280 
g/m2 y 0,45 mm. de grosor, compuesta de polietileno de alta y baja 
densidad, presentado en rollos de 2 m. de ancho y 100 m.de largo, 
sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x15 cm. y 
cubrición de los bordes con tierra. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
    13,560 5,350     72,546       
    5,600 5,350     29,960       
    9,710 5,350     51,949       
  2 0,700 0,900     1,260       
    7,550 5,400     40,770       
            196,485 196,485 
      Total m2......: 196,485 9,97 1.958,96 
4.2.2 M3 Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, 
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ZONA 1+2    13,560 5,350 0,050   3,627       
ZONA 3   5,600 5,350 0,050   1,498       
    9,710 5,350 0,050   2,597       
ZONAS PASO 2 0,700 0,900 0,050   0,063       
    7,550 5,400 0,500   20,385       
            28,170 28,170 
      Total m3......: 28,170 100,95 2.843,76 
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4.2.3 M2 Forjado sanitario de hormigón armado de 10+5 cm de canto, sobre sistema 
de encofrado perdido con módulos de polipropileno reciclado, realizado 
con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 
15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, 
en capa de compresión de 5 cm de espesor 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  196,485         196,485       
            196,485 196,485 
      Total m2......: 196,485 24,60 4.833,53 
4.2.4 M2 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, 
medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-
13813:2003. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  196,485         196,485       
            196,485 196,485 
      Total m2......: 196,485 12,07 2.371,57 
Total subcapítulo 4.2.- Forjado sanitario: 12.007,82 
Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones : 12.240,32 
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5. ESTRUCTURA 
5.1.- Soportes 
5.1.1 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica 
elaborado en central, en pilares de 25x25 cm., i/p.p. de armadura (80 
kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2 0,250 0,250 4,350   0,544       
            0,544 0,544 
      Total m3......: 0,544 317,38 172,65 
Total subcapítulo 5.1.- Soportes: 172,65 
5.2.- Vigas 
5.2.1 M Viga de madera de pino tratada de 20x30, para luces Viga de madera 
aserrada de castaño (D60) de escuadría 20x30 cm, para luces de hasta de 
5,50 m.,tratada y colocada. Según DB-SE-M y DB-SE-AE. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2 6,000       12,000       
            12,000 12,000 
      Total m......: 12,000 158,19 1.898,28 
Total subcapítulo 5.2.- Vigas: 1.898,28 
5.3.- Dinteles 
5.3.1 M Viga de madera de pino tratada de 80x30, para luces Viga de madera 
aserrada de castaño (D60) de escuadría 80x30 cm, para luces de hasta de 
5,50 m.,tratada y colocada. Según DB-SE-M y DB-SE-AE. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 7,800       7,800       
  1 2,800       2,800       
            10,600 10,600 
      Total m......: 10,600 180,39 1.912,13 
Total subcapítulo 5.3.- Dinteles: 1.912,13 
5.4.- Forjado 
5.4.1 M2 Forjado formado por viguetas de madera de castaño (D60) de hasta una 
escuadria de 10x18 cm., separadas 65 cm. entre ejes, rastel de abeto de 
6x4 cm cada 65cm., rastel de 4x5cm cada 40cm y rastel de 60x30 cada 35 
cm sobre el que se dispone la tarima. Incluso p.p. de anclaje metálicos 
ocultos y otros accesorios. Según DB-SE-M y DB-SE-AE. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
    5,600 5,350     29,960       
            29,960 29,960 
      Total m2......: 29,960 92,50 2.771,30 
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Total subcapítulo 5.4.- Forjado: 2.771,30 
5.5.- Estructura de cubierta 
5.5.1 M Par de cubierta de 15x20cm de madera aserrada de castaño (D60), con 
una longitud maxima de 4.5m. i /p.p. de anclaje y colocación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  25 2,500       62,500       
  1 3,000       3,000       
            65,500 65,500 
      Total m......: 65,500 30,49 1.997,10 
5.5.2 M Par de cubierta de 20x25cm de madera aserrada de castaño (D60), con 
una longitud maxima de 6.5m. i /p.p. de anclaje y colocación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  12 5,900       70,800       
            70,800 70,800 
      Total m......: 70,800 33,62 2.380,30 
Total subcapítulo 5.5.- Estructura de cubierta: 4.377,40 
Total presupuesto parcial nº 5 Estructura : 11.131,76 
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6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
6.1.- Actuaciones en fachada 
6.1.1 M3 Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros o fábricas, en estado 
de conservación malo,  comprendiendo: limpieza a presión con chorro de 
aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las 
juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla desmoldeable, 
secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y 
relleno de lechada mediante inyección, a presión de manera que se 
colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado 
arrancando la película desmoldeante o yeso y limpieza, incluso medios de 
elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de 
escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
FACHADA NORTE 126,7         126,700       
FACHADA SUR 132,16         132,160       
FACHADA ESTE 67,38         67,380       
FACHADA OESTE 67,27         67,270       
CHIMENEA 5,54         5,540       
ALPENDRE 90,9         90,900       
-V1 10 2,000 1,250     25,000       
-V2 5 1,500 1,250     9,375       
-V3 1 1,500 0,950     1,425       
-PORTAL 2 1 3,000 2,500     7,500       
-P1 1 1,600 2,150     3,440       
-P4 1 2,150 1,000     2,150       
-PV 1 6,400 2,500     16,000       
            554,840 554,840 
      Total m3......: 554,840 146,27 81.156,45 
6.1.2 M2 Hidrofugado superficial de pavimento de mortero tipo "opus signinum", 
mediante aplicación manual bajo supervisión de equipo de arqueólogos y 
en superficie de un  mineralizador hidrófobo a determinar en obra según 
muestras,  en principio a base de siloxános indicados para soporte 
alcalinos, y tendrá la propiedad de ser transpirable, y no filmógeno, se 
extenderá por medio de un pulverizador aerográfico, en bandas 
horizontales continuas,  secadas anteriormente y limpias de sales, detritus y 
microorganismos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  554,84         554,840       
            554,840 554,840 
      Total m2......: 554,840 8,15 4.521,95 
Total subcapítulo 6.1.- Actuaciones en fachada: 85.678,40 
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6.2.- Remates de fachada 
6.2.1 M Jamba o dintel de piedra granítica de 10x30 cm. de sección rectangular 
labrada, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado de 
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, 
medida en su longitud. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
V1 7 2,000       14,000       
V1+V2 26 1,250       32,500       
V2+V3 6 1,500       9,000       
V3 2 0,950       1,900       
PORTAL2 1 3,000       3,000       
  2 2,500       5,000       
P1 1 1,600       1,600       
  3 2,150       6,450       
P4 2 1,000       2,000       
  1 6,000       6,000       
            81,450 81,450 
      Total m......: 81,450 101,77 8.289,17 
6.2.2 M Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
V1 7 2,000       14,000       
V1 1 6,000       6,000       
V2+V3 6 1,500       9,000       
PORTAL 1 3,000       3,000       
P1 1 1,600       1,600       
P4 1 2,150       2,150       
            35,750 35,750 
      Total m......: 35,750 36,53 1.305,95 
Total subcapítulo 6.2.- Remates de fachada: 9.595,12 
6.3.- Cerramiento doble hoja tabique ladrillo 
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6.3.1 M2 Cerramiento de fachada formada por revoco de mortero hidrófugo 
monocapa color con acabado raspado sobre fachada formado por 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de 
roca de 60 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 
24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido 
maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de 
espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de 
colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, 
CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F3.1, F3.2 y F5.1 según 
catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona 
climática D (U=0.2678 W/(m²·K)). 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2 2,600   5,350   27,820       
  1 3,000   4,430   13,290       
            41,110 41,110 
      Total m2......: 41,110 87,06 3.579,04 
Total subcapítulo 6.3.- Cerramiento doble hoja tabique ladrillo: 3.579,04 
6.4.- Trasdosado 
6.4.1 M2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de 
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2 13,560   6,130   166,246       
  2 5,600   7,580   84,896       
  2 4,800   5,170   49,632       
  2 4,210   5,170   43,531       
  1 5,170   6,130   31,692       
  1 5,170   5,170   26,729       
  -10 2,000   1,250   -25,000       
  -5 1,500   1,250   -9,375       
  -1 1,600   2,150   -3,440       
  -1 6,400   2,500   -16,000       
            348,911 348,911 
      Total m2......: 348,911 24,62 8.590,19 
6.4.2 M2 Aislamiento de muros por el interior con plancha de poliestireno expandido 
de 15 kg/m3 y 40 mm de espesor, unida a una placa de yeso de 10 mm, PE 
10+40, colocada, incluso rejuntados y anclajes al muro, deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  348,911         348,911       
            348,911 348,911 
      Total m2......: 348,911 18,29 6.381,58 
6.4.3 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en 
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas 
y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, y enlucido con yeso fino 
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  348,911         348,911       
            348,911 348,911 
      Total m2......: 348,911 14,44 5.038,27 
Total subcapítulo 6.4.- Trasdosado: 20.010,04 
6.5.- Particiones 
6.5.1.- Tabique L.H.D. 
6.5.1.1 M2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de 
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
    5,170   4,450   23,007       
    4,060   3,500   14,210       
    3,050   3,500   10,675       
    4,800   3,500   16,800       
    4,210   3,500   14,735       
- PUERTAS -4 0,900   2,150   -7,740       
            71,687 71,687 
      Total m2......: 71,687 24,62 1.764,93 
Total subcapítulo 6.5.1.- Tabique L.H.D.: 1.764,93 
6.5.2.- Tabique sencillo autoportante 
6.5.2.1 M2 Sistema Placo Hydro Plus Aquaroc formado por una placa Placo Aquaroc 
BC 13 de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una 
estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y 
montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, resultando un 
ancho total del tabique terminado de 96 mm. Incluso lana mineral 
Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, 
fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Altura máxima 3,55 
m. Resistencia al Fuego 30 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 
dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 
102040 IN y UNE 102041 IN. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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    2,160   2,950   6,372       
    3,010   2,950   8,880       
    2,500   2,440   6,100       
- PUERTAS -2 0,900   2,150   -3,870       
            17,482 17,482 
      Total m2......: 17,482 83,69 1.463,07 
Total subcapítulo 6.5.2.- Tabique sencillo autoportante: 1.463,07 
6.5.3.- Precerco de pino 
6.5.3.1 U Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas 
de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
P4 1         1,000       
PURETAS INTERIOR 8         8,000       
            9,000 9,000 
      Total u......: 9,000 14,00 126,00 
6.5.3.2 U Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas 
de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
P1 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total u......: 1,000 15,48 15,48 
6.5.3.3 U Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para ventana de hasta 
160x 115cm, totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
V1 10         10,000       
V2 5         5,000       
V3 1         1,000       
            16,000 16,000 
      Total u......: 16,000 10,91 174,56 
Total subcapítulo 6.5.3.- Precerco de pino: 316,04 
Total subcapítulo 6.5.- Particiones: 3.544,04 
Total presupuesto parcial nº 6 Cerramientos y particiones : 122.406,64 
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7.  INSTALACIONES 
7.1.- Saneamiento 
7.1.1 M Canalón redondo de cobre, de 20 cm. de diámetro, fijado mediante gafas 
de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de zinc, y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  68,89         68,890       
            68,890 68,890 
      Total m......: 68,890 25,48 1.755,32 
7.1.2 M Bajante redonda de cobre, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por remache y sellado con silicona en el empalme, colocada con 
abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas 
especiales de zinc, funcionando. Según DB-HS 4. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2 5,710       11,420       
  2 4,260       8,520       
            19,940 19,940 
      Total m......: 19,940 19,53 389,43 
7.1.3 M Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, 
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando. Según DB-HS 4. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Baño 1 1 0,910       0,910       
Baño 2 1 0,350       0,350       
Baño 3 1 3,480       3,480       
            4,740 4,740 
      Total m......: 4,740 15,48 73,38 
Total subcapítulo 7.1.- Saneamiento: 2.218,13 
7.2.- Fontanería 
7.2.1 U Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud 
máxima de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado, de 50 mm de 
diámetro nominal (2"), collarín de toma multimaterial, válvula de esfera de 
2", i/ p.p. de piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, 
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
      
      Total u......: 1,000 374,34 374,34 
7.2.2 U Contador general de agua de 2"-50 mm, tipo Woltman clase B, colocado 
en el ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 
50 mm, grifo de prueba de 20 mm, juego de bridas, filtro, válvula de 
retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y 
funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  
Industria.) 
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      Total u......: 1,000 689,68 689,68 
7.2.3 M Tubería de PVC-C de diámetro 16 mm., PN25, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 
15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por 
soldadura en frío a presión, asientos cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-
EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de 
protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. 
de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado 
y funcionando. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
FRÍA   1,680       1,680       
    15,830       15,830       
QUENTE   11,650       11,650       
    14,860       14,860       
    12,000       12,000       
    3,710       3,710       
            59,730 59,730 
      Total m......: 59,730 7,62 455,14 
7.2.4 M Tubería de PVC-C de diámetro 20 mm., PN25, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 
15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por 
soldadura en frío a presión, asientos cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-
EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de 
protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. 
de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado 
y funcionando. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
FRÍA   14,860       14,860       
    10,180       10,180       
    2,530       2,530       
    0,730       0,730       
            28,300 28,300 
      Total m......: 28,300 9,57 270,83 
7.2.5 M Tubería de PVC-C de diámetro 25 mm., PN25, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 
15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por 
soldadura en frío a presión, asientos cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-
EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de 
protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. 
de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado 
y funcionando. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
FRÍA   46,910       46,910       
            46,910 46,910 
      Total m......: 46,910 11,88 557,29 
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7.2.6 U Instalación de fontanería completa, para vivienda compuesta de cocina, 
dos baños completos y aseo con ducha, con tuberías de cobre UNE-EN 
1057:2007+A1:2010 para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, 
UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, 
y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5. 
      
      Total u......: 1,000 1.486,15 1.486,15 
7.2.7 U Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para 
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2         2,000       
            2,000 2,000 
      Total u......: 2,000 16,93 33,86 
Total subcapítulo 7.2.- Fontanería: 3.867,29 
7.3.- Calefacción y A.C.S. 
7.3.1 U Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 1-
6 captadores de 2 - 14 m2, con una distancia de 15 m entre el captador y 
acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre 
aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido 
caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
      
      Total u......: 1,000 1.484,08 1.484,08 
7.3.2 U Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con 
revestimiento epóxico de calidad alimentaria de 2000 l., con altura 2300 
mm., diámetro 1360 mm., y con temperatura máxima de 90º.  Protección 
catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de 
poliuretano libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso transporte, 
montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. 
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
      
      Total u......: 1,000 3.380,22 3.380,22 
7.3.3 U Circuito de consumo de ACS solar para vivienda unifamiliar con energía de 
apoyo procedente de caldera de gasóleo instantánea. Incluye válvula 
termostática regulable para caldera incorporando válvula termostática 
mezcladora y by-pass de caldera para meses de alta radiación. 
Totalmente conectado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
      
      Total u......: 1,000 296,68 296,68 
7.3.4 U Termostato diferencial de regulación con display de temperatura (LED), 
dispositivo antihielo, incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de 
instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso 
montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en 
marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
      
      Total u......: 1,000 322,14 322,14 
7.3.5 M Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal, en instalaciones 
para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura 
fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre 
y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa 
vigente. s/UNE-EN 1057:2007+A1:2010 y CTE-HS-4. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
P.B.   75,970       75,970       
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P.A.   13,300       13,300       
            89,270 89,270 
      Total m......: 89,270 12,39 1.106,06 
7.3.6 U Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir 
aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de 
arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, 
i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización 
hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda 
de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de 
ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. 
      
      Total u......: 1,000 1.663,19 1.663,19 
7.3.7 U Caldera de pie a gasóleo para los servicios de calefacción y de A.C.S. por 
acumulación de 18 kW de potencia, de combustión estanca, compuesta 
por cuerpo de caldera de acero, envolvente, quemador, circulador para 
A.C.S., cuadro de control electrónico, depósito de expansión, válvula de 
seguridad, purgador automático de aire, grifo de desagüe, sifón para 
recogida de condensados y depósito acumulador esmaltado con 
protección catódica con ánodo de magnesio de 100 litros de capacidad. 
      
      Total u......: 1,000 3.989,88 3.989,88 
7.3.8 U Elemento de aluminio con doble apertura frontal Tradesa-Biasi mod. NLBA 
500 de 144 kcal/h conforme a la norma UNE 90158 y con los requisitos de la 
directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. 
Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", detentor TD para soldar 
12x3/8", purgador manual cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 580 
mm altura total, 500 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de ancho. 
Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  4         4,000       
            4,000 4,000 
      Total u......: 4,000 18,75 75,00 
7.3.9 U Elemento de aluminio con doble apertura frontal Tradesa-Biasi mod. NLBA 
600 de 165 kcal/h conforme a la norma UNE 90158 y con los requisitos de la 
directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. 
Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", detentor TD para soldar 
12x3/8", purgador manual cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 680 
mm altura total, 600 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de ancho. 
Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  3         3,000       
            3,000 3,000 
      Total u......: 3,000 20,15 60,45 
7.3.10 U Elemento de aluminio con doble apertura frontal Tradesa-Biasi mod. NLBA 
700 de 186,3 kcal/h conforme a la norma UNE 90158 y con los requisitos de 
la directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. 
Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", detentor TD para soldar 
12x3/8", purgador manual cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 780 
mm altura total, 700 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de ancho. 
Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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  4         4,000       
            4,000 4,000 
      Total u......: 4,000 23,84 95,36 
7.3.11 U Elemento de aluminio con doble apertura frontal Tradesa-Biasi mod. NLBA 
800 de 204,1 kcal/h conforme a la norma UNE 90158 y con los requisitos de 
la directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. 
Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", detentor TD para soldar 
12x3/8", purgador manual cromado 1/8" y reducciones. Dimensiones 880 
mm altura total, 800 mm entre ejes, 95 mm profundidad y 80 mm de ancho. 
Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes. 
      
      Total u......: 1,000 24,45 24,45 
7.3.12 U Elemento de aluminio inyectado Tradesa-Biasi de 101,4 kcal/h de potencia 
térmica modelo TRA 350 conforme a la norma UNE 90158  y con los 
requisitos de la directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, 
marcado CE. Frontal tipo cerrado. Incluye p.p. llave escuadra TD para 
soldar 12x3/8", detentor TD para soldar 15x1/2", purgador manual cromado 
1/8" y reducciones. Dimensiones 430 mm altura total, 350 mm entre ejes, 95 
mm profundidad y 80 mm de ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente 
instalado sobre soportes. 
      
      Total u......: 1,000 18,57 18,57 
Total subcapítulo 7.3.- Calefacción y A.C.S.: 12.516,08 
7.4.- Electricidad 
7.4.1 U Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 100 A para protección de la línea linea general de 
alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una 
envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, 
grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 
respectivamente, precintable, homologada por la compañia 
suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
      
      Total u......: 1,000 183,28 183,28 
7.4.2 M Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada 
por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para 
una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión 
de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M40/gp7. 
Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
    26,300       26,300       
            26,300 26,300 
      Total m......: 26,300 51,98 1.367,07 
7.4.3 U Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada 
por la Compañía Eléctrica.Según REBT. 
      
      Total u......: 1,000 419,15 419,15 
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7.4.4 U Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación 
elevada (9.100 W), formado por caja empotrable de doble aislamiento con 
puerta con grado de protección IP30 - IK07 según UNE 20451, de 26 
elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del 
interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y 
precintable, 1 IGA de corte omnipolar 40A (2P), 3 interruptores diferenciales 
40A/2P/30mA y 12 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 2 de 10A para alumbrado 
(C1 y C6), 7 de 16A, 2 para tomas de uso general (C2 y C7), 1 para auxiliar 
en cocina y baños (C5), 3 para lavadora, lavavajillas y termo (C4), 1 para 
secadora (C10), 3 de 25A para cocina y horno (C3), calefacción (C8) y aire 
acondicionado (C9). Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-
10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25. 
      
      Total u......: 1,000 603,31 603,31 
7.4.5 M Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina en interior de 
vivienda, por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado 
M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
    98,720       98,720       
            98,720 98,720 
      Total m......: 98,720 9,15 903,29 
7.4.6 M Circuito para lavadora, lavavajillas, termo eléctrico o caldera en interior de 
vivienda, por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado 
M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
    16,980       16,980       
            16,980 16,980 
      Total m......: 16,980 11,40 193,57 
7.4.7 M Circuito para iluminación en interior de vivienda por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal 
de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-
BT-25. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
    106,400       106,400       
            106,400 106,400 
      Total m......: 106,400 7,24 770,34 
7.4.8 M Circuito para cocina/horno en interior de vivienda, por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-
BT-25. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
    10,460       10,460       
            10,460 10,460 
      Total m......: 10,460 14,95 156,38 
7.4.9 U Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., 
cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones 
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación 
y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26. 
      
      Total u......: 1,000 247,52 247,52 
7.4.10 U Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor 
de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 
1,5 mm2. (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U y casquillo 
con tecla Jung-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e 
instalado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  8         8,000       
            8,000 8,000 
      Total u......: 8,000 19,18 153,44 
7.4.11 U Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y 
sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores Jung-506 U y 
casquillo con tecla Jung-AS 591  y marco respectivo, totalmente montado 
e instalado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  31         31,000       
            31,000 31,000 
      Total u......: 31,000 37,03 1.147,93 
7.4.12 U Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y 
sección 1,5 mm2., incluido caja registro, cajas mecanismos universal con 
tornillo, mecanismo pulsador Jung-531 U, tecla con símbolo "timbre" Jung AS 
591 K, zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2         2,000       
            2,000 2,000 
      Total u......: 2,000 83,17 166,34 
7.4.13 U Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado 
M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión 
nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), 
incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base 
enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 521 KI, así como 
marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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  40         40,000       
            40,000 40,000 
      Total u......: 40,000 62,98 2.519,20 
Total subcapítulo 7.4.- Electricidad: 8.830,82 
7.5.- Infraestructura de telecomunicaciones 
7.5.1 U Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 
20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, toma teléfono Jung-UAE 4 UPO, placa 
para toma Jung-A 569-1 PLUA, así como marco respectivo, totalmente 
montado e instalado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total u......: 1,000 40,78 40,78 
7.5.2 U Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 
20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, toma teléfono Jung-UAE 4 UPO, placa 
para toma Jung-A 569-1 PLUA, así como marco respectivo, totalmente 
montado e instalado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2         2,000       
            2,000 2,000 
      Total u......: 2,000 40,78 81,56 
7.5.3 U Equipo de captación individual con antenas para UHF, para todos los 
canales terrestres, 
con mástil 2 mm y garras, con todos sus accesorios, totalmente montado, 
incluido cableado 
y conexionado. 
      
      Total u......: 1,000 623,36 623,36 
Total subcapítulo 7.5.- Infraestructura de telecomunicaciones: 745,70 
7.6.- Iluminación 
7.6.1 U Luminaria estanca, en material plástico de 1x18 W con protección IP66 
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor 
transparente prismático de policarbonato de 2 mm de espesor. Fijación del 
difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos 
de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia 
electrónica, portalámparas, lámpara fluorescente nueva generación y 
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  56         56,000       
            56,000 56,000 
      Total u......: 56,000 78,06 4.371,36 
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7.6.2 U Luminaria decorativa para exterior para alumbrado residencial de diseño 
tradicional y montaje sobre poste para alturas de 3/4 m. Pintada en epoxi 
negro al horno y conformada mediante fundición de aluminio. Tornillería de 
acero inoxidable con bolas de latón y reflector esmaltado en blanco, con 
lámpara LED de 29 W. Grado de estanqueidad IP23. Conexión a tierra 
funcional necesaria para Clase I. Instalado incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  4         4,000       
            4,000 4,000 
      Total u......: 4,000 146,57 586,28 
Total subcapítulo 7.6.- Iluminación: 4.957,64 
Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones : 33.135,66 
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8.  CUBIERTA 
 
8.1 M Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de 
pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 
15%, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, sobre soporte 
de tablero, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la 
longitud de cada rastrel. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2 535,500       1.071,000       
            1.071,000 1.071,000 
      Total m......: 1.071,000 9,27 9.928,17 
8.2 M2 Panel sandwich formado por tablero aglomerado de 19 mm, aislante de 
poliestireno extruido de 60 mm., y tablero aglomerado hidrófugo de 10 mm. 
i/p.p de anclage y colocación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 31,860 3,250     103,545       
  1 3,340 2,950     9,853       
  1 7,800 3,000     23,400       
            136,798 136,798 
      Total m2......: 136,798 28,23 3.861,81 
8.3 M2 Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., colocada sobre placa 
Onduline BT-150 PLUS fijadas mecánicamente al soporte con clavo taco, 
espiral, hueco o nylon, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en 
verdadera magnitud. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  136,798         136,798       
            136,798 136,798 
      Total m2......: 136,798 47,74 6.530,74 
Total presupuesto parcial nº 8 Cubierta : 20.320,72 
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9. SUELOS Y PAVIMENTOS 
 
9.1 M2 Colocación, extendido y alisado de hormigón, aplicación del endurecedor 
coloreado. Texturado del hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de 
resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del 
hormigón con máquina de agua de alta presión. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  441,56         441,560       
            441,560 441,560 
      Total m2......: 441,560 23,28 10.279,52 
9.2 M2 Tarima de Roble de 120/140 mm. de ancho y 19 mm. de espesor, clase I 
(s/UNE 56809-1), colocada a la española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 
cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y 
tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y 
rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  116,31         116,310       
            116,310 116,310 
      Total m2......: 116,310 107,31 12.481,23 
9.3 M2 Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 
cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 blanco, 
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 y limpieza, s/NTE-RSR-2, 
medido en superficie realmente ejecutada. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  48,13         48,130       
            48,130 48,130 
      Total m2......: 48,130 48,82 2.349,71 
9.4 M2 Solado de granito pulido rosa porriño en baldosa 60x40 y 40x40 de 2 cm. de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, 
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, 
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  19,15         19,150       
            19,150 19,150 
      Total m2......: 19,150 63,83 1.222,34 
9.5 M2 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una 
mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense 
al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies de 1000/5000 m2, 
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución 
de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. 
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la 
siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer 
riego. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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  1.494,8         1.494,800       
            1.494,800 1.494,800 
      Total m2......: 1.494,800 26,94 40.269,91 
Total presupuesto parcial nº 9 Suelos y pavimentos : 66.602,71 
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10. CARPINTERÍA 
10.1.- Carpintería interior 
10.1.1 U Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de 
sapelly barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino 
de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 
mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapelly 70x10 mm. en ambas 
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de 
medios auxiliares. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  7         7,000       
            7,000 7,000 
      Total u......: 7,000 195,02 1.365,14 
10.1.2 U Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, vidriera con 4 vidrios 
normalizada, en cerezo barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso 
precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado en 
cerezo de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x10 
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, 
incluso p.p. de medios auxiliares. 
      
      Total u......: 1,000 307,59 307,59 
Total subcapítulo 10.1.- Carpintería interior: 1.672,73 
10.2.- Carpintería exterior 
10.2.1 U Puerta de entrada acorazada normalizada, con tablero en plafón 
moldeado, de cerezo barnizada, de dimensiones 825x2030 mm. y de e=40 
mm, montada en taller sobre cerco de acero chapado en  cerezo, con 
todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  cerezo 
en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco 
de acero (suministrado con la puerta), tirador y mirilla, terminada con p.p. 
de medios auxiliares. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PUERTA ENTRADA P1 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total u......: 1,000 848,35 848,35 
10.2.2 U Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero en liso, de cerezo 
barnizada, de dimensiones 825x2030 mm. y de e=40 mm, montada en taller 
sobre cerco  chapado en  cerezo, con todos sus herrajes de colgar y 
seguridad, tapajuntas rechapado de  cerezo en ambas caras, 
embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de 
dimensiones 90x30 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, 
tirador labrado y mirilla de latón gran angular, terminada con p.p. de 
medios auxiliares. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
P4 PUERTA ACCESO 
CALDERA 
1         1,000 
      
            1,000 1,000 
      Total u......: 1,000 507,57 507,57 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Nº Ud Descripción       Medición                 Precio               Importe 
 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                  5.4. PRESUPUESTO 218 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
10.2.3 U Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, RPT, de 
120x100 cm. de medidas totales,de 2 hojas, permeabilidad clase 4, 
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por 
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
V3 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total u......: 1,000 440,23 440,23 
10.2.4 U Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, RPT, de 
150x120 cm. de medidas totales,de 2 hojas, permeabilidad clase 4, 
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por 
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
V2 5         5,000       
            5,000 5,000 
      Total u......: 5,000 505,38 2.526,90 
10.2.5 U Ventana corredera de aluminio anodizado natural de 60 micras, RPT, de 
150x150 cm. de medidas totales,de 3 hojas, permeabilidad clase 4, 
estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por 
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
V1 10         10,000       
            10,000 10,000 
      Total u......: 10,000 545,28 5.452,80 
10.2.6 U Puerta corredera  con rotura puente térmico de gama media de 2 hojas, 
de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 180x210 mm. de medidas 
totales, con permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y 
resistencia a la carga de viento clase C5, compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-17. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PV 2         2,000       
            2,000 2,000 
      Total u......: 2,000 649,00 1.298,00 
10.2.7 M2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en ventanales fijos para 
escaparates o cerramientos en general  menores de 4 m2. de superficie, 
para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, 
junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PV 2 2,000   2,500   10,000       
            10,000 10,000 
      Total m2......: 10,000 114,00 1.140,00 
10.2.8 M2 Portal basculante de dos hojas de aluminio, realizada con cerco y 
refuerzons verticales, dotada de contrapesos para la apertura, una puerta 
para paso peatonal en el centro, juego de herrajes de colgar con 
pasadores de fijación  inferior, cerradura y tirador, elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
      
      Total m2......: 1,000 236,91 236,91 
Total subcapítulo 10.2.- Carpintería exterior: 12.450,76 
Total presupuesto parcial nº 10 Carpintería : 14.123,49 
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11. REVESTIMIENTOS 
 
11.1 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en 
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas 
y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, y enlucido con yeso fino 
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
P.A. 1 5,510   2,000   11,020       
  1 5,510   3,300   18,183       
  1 2,230   2,650   5,910       
  1 1,580   2,650   4,187       
  1 5,240   2,650   13,886       
  1 2,500   2,650   6,625       
P.B. 2 9,000   3,800   68,400       
  1 16,710   3,800   63,498       
  1 4,800   3,800   18,240       
  1 5,210   3,750   19,538       
  1 8,550   3,400   29,070       
  1 9,580   3,500   33,530       
  2 5,170   4,250   43,945       
  2 2,940   3,200   18,816       
  1 2,360   2,400   5,664       
  2 3,310   3,350   22,177       
  2 3,960   3,350   26,532       
ALPENDRE 2 7,550   3,500   52,850       
  4 5,400   3,500   75,600       
-P1 -1 1,600   2,150   -3,440       
-P2 -9 2,150   0,900   -17,415       
-P3 -1 2,150   0,900   -1,935       
-P4 -1 2,150   1,000   -2,150       
-V1 -9 2,000   1,250   -22,500       
-V2 -1 1,500   1,250   -1,875       
-V3 -1 1,500   0,950   -1,425       
-PV -1 6,400   2,500   -16,000       
-PORTAL -1 3,000   2,500   -7,500       
            463,431 463,431 
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      Total m2......: 463,431 14,44 6.691,94 
11.2 M2 Alicatado con azulejo blanco 30x30 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a 
línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 
(M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada 
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
COCINA 2 4,460   3,800   33,896       
  2 5,170   4,250   43,945       
-P3 -1 2,150   0,900   -1,935       
-V1 -1 2,000   1,250   -2,500       
            73,406 73,406 
      Total m2......: 73,406 29,11 2.136,85 
11.3 M2 Alicatado con azulejo de 25x40 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), recibido con 
mortero de cemento y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, 
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
P.A. 2 2,230   2,650   11,819       
  1 3,010   2,000   6,020       
  1 3,010   3,300   9,933       
P.B. 2 3,960   3,800   30,096       
  1 2,950   3,400   10,030       
  1 2,950   3,800   11,210       
  1 5,210   3,800   19,798       
  1 5,210   3,750   19,538       
  2 1,760   3,350   11,792       
-P2 -3 2,150   0,900   -5,805       
-V2 -3 1,250   1,250   -4,688       
            119,743 119,743 
      Total m2......: 119,743 29,37 3.516,85 
Total presupuesto parcial nº 11 Revestimientos : 12.345,64 
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12.  TECHOS 
 
12.1 M2 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de 
espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue 
cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, 
replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con 
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para 
pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
COCINA 23,04         23,040       
BAÑO 1 11,68         11,680       
BAÑO 2 7,41         7,410       
BAÑO 3 6         6,000       
            48,130 48,130 
      Total m2......: 48,130 28,00 1.347,64 
Total presupuesto parcial nº 12 Techos : 1.347,64 
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13. PINTURAS 
 
13.1 M2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o 
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, 
incluso mano de imprimación y plastecido. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  463,431         463,431       
            463,431 463,431 
      Total m2......: 463,431 6,55 3.035,47 
13.2 M2 Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre 
paramentos verticales, color blanco para interiores. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  48,13         48,130       
            48,130 48,130 
      Total m2......: 48,130 7,13 343,17 
13.3 M2 Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, 
dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro 
brillante o satinado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
VIGAS 2 0,800   5,600   8,960       
VC+BROCHAL 2 5,600   0,400   4,480       
VIGUETA 27 1,580   0,340   14,504       
PAR 24 2,700   0,550   35,640       
PAR 1 2,900   0,550   1,595       
PAR 11 5,870   0,900   58,113       
            123,292 123,292 
      Total m2......: 123,292 18,07 2.227,89 
13.4 M2 Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz 
sintético satinado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PAR 3 2,600 0,550     4,290       
            4,290 4,290 
      Total m2......: 4,290 17,83 76,49 
Total presupuesto parcial nº 13 Pinturas : 5.683,02 
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14. MOBILIARIO Y SANITARIO 
14.1.- Mobiliario cocina 
14.1.1 M Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera barnizada de 
calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera 
plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir 
electrodomésticos, ni fregadero. 
      
      Total m......: 1,000 1.431,92 1.431,92 
14.1.2 U Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una 
cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno 
eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, 
lavavajillas y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, 
instalados y funcionando.  (No se incluyen los muebles de cocina). 
      
      Total u......: 1,000 2.394,33 2.394,33 
14.1.3 U Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor 
redondos, para colocar 
encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifo mezclador 
monomando, con caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe 
de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 
cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 
      
      Total u......: 1,000 286,89 286,89 
Total subcapítulo 14.1.- Mobiliario cocina: 4.113,14 
14.2.- Sanitarios 
14.2.1 U Bañera acrílica de empotrar, rectangular, de 170x80 cm y con asas 
cromadas en mate, con grifería mezcladora exterior monomando, con 
inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm y 
soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida 
horizontal, de 40 mm, instalada y funcionando. 
      
      Total u......: 1,000 759,99 759,99 
14.2.2 U Plato de ducha acrílico, rectangular, de 140x70 cm, con grifería 
mezcladora exterior monomando con ducha teléfono con rociador 
regulable, flexible de 150 cm y soporte para la ducha, cromada, incluso 
válvula de desagüe con salida horizontal de 50 mm, instalada y 
funcionando. 
      
      Total u......: 1,000 421,85 421,85 
14.2.3 U Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm, blanco, con grifería 
mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y 
soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con 
salida  de 40 mm, instalada y funcionando. 
      
      Total u......: 1,000 122,52 122,52 
14.2.4 U Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 2 senos, de 130x50 cm de 
medidas totales, para colocar sobre mueble, incluso éste, con grifería 
monomando cromo, incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
instalado y funcionando. 
      
      Total u......: 1,000 1.090,75 1.090,75 
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14.2.5 U Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 1 seno, de 110x50 cm. de 
medidas totales, para colocar sobre mueble, incluso éste, con grifo 
mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y enlaces de 
alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", instalado y funcionando. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  2         2,000       
            2,000 2,000 
      Total u......: 2,000 686,77 1.373,54 
14.2.6 U Inodoro de porcelana vitrificada color blanco para tanque alto, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 
32 mm, para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa 
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra 
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  3         3,000       
            3,000 3,000 
      Total u......: 3,000 250,60 751,80 
Total subcapítulo 14.2.- Sanitarios: 4.520,45 
Total presupuesto parcial nº 14 Mobiliario y sanitarios : 8.633,59 
 
 
  
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Nº Ud Descripción       Medición                 Precio               Importe 
 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                  5.4. PRESUPUESTO 226 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
15.  ESCALERAS 
 
15.1 U Suministro colocación de escalera de madera de castaño en forma de "U" 
con tres tramos, dos de 190x120cm y uno de 240 x 100 cm en proyección 
horizontal. Estará compuesta por 3 pares de vigas zancas de 10 x 14 cm, 
peldaños de madera de 100x31x4 cm, en descanso de escalera se 
dispondrá entarimado. i/p.p. de barnizado con tres manos, de sujección 
metálica, pernos, tirafondos, pasadores y limpieza. 
      
      Total u......: 1,000 2.850,00 2.850,00 
15.2 M Baranda recta de madera de sapelly para barnizar, de 1 m. de altura, 
formada por pasamanos superior y zócalo inferior de 70x45 mm, balaustres 
torneados de 5x5 cm. ensamblados cada 12 cm. y pilarotes torneados 
cada 2 m., montada y con p.p. de medios auxiliares. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  5         5,000       
            5,000 5,000 
      Total m......: 5,000 251,78 1.258,90 
Total presupuesto parcial nº 15 Escaleras : 4.108,90 
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Presupuesto de ejecución material     
1 Actuaciones previas 285,84   
2 Demoliciones 21.317,57   
  2.1.- Estructura 16.699,75       
  2.1.1.- Cantería 15.987,43       
  2.1.2.- Madera 712,32       
  2.2.- Puertas y ventanas 121,99       
  2.3.- Cubierta 4.422,35       
  2.4.- Transporte 73,48       
3 Acondicionamiento 15.949,37   
4 Cimentaciones 12.240,32   
  4.1.- Zapatas H.A. 232,50       
  4.2.- Forjado sanitario 12.007,82       
5 Estructura 11.131,76   
  5.1.- Soportes 172,65       
  5.2.- Vigas 1.898,28       
  5.3.- Dinteles 1.912,13       
  5.4.- Forjado 2.771,30       
  5.5.- Estructura de cubierta 4.377,40       
6 Cerramientos y particiones 122.406,64   
  6.1.- Actuaciones en fachada 85.678,40       
  6.2.- Remates de fachada 9.595,12       
  6.3.- Cerramiento doble hoja tabique ladrillo 3.579,04       
  6.4.- Trasdosado 20.010,04       
  6.5.- Particiones 3.544,04       
  6.5.1.- Tabique L.H.D. 1.764,93       
  6.5.2.- Tabique sencillo autoportante 1.463,07       
  6.5.3.- Precerco de pino 316,04       
7 Instalaciones 33.135,66   
  7.1.- Saneamiento 2.218,13       
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  7.2.- Fontanería 3.867,29       
  7.3.- Calefacción y A.C.S. 12.516,08       
  7.4.- Electricidad 8.830,82       
  7.5.- Infraestructura de telecomunicaciones 745,70       
  7.6.- Iluminación 4.957,64       
8 Cubierta 20.320,72   
9 Suelos y pavimentos 66.602,71   
10 Carpintería 14.123,49   
  10.1.- Carpintería interior 1.672,73       
  10.2.- Carpintería exterior 12.450,76       
11 Revestimientos 12.345,64   
12 Techos 1.347,64   
13 Pinturas 5.683,02   
14 Mobiliario y sanitarios 8.633,59   
  14.1.- Mobiliario cocina 4.113,14       
  14.2.- Sanitarios 4.520,45       
15 Escaleras 4.108,90   
                Total.........: 349.632,87   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad 
de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
  
      
 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL   PRESUPUESTO 
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TUTOR: José Luis Rodilla López 
 
5.5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   5.5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 230 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
 1 Actuaciones previas. 285,84   
  2 Demoliciones     
    2.1 Estructura     
    2.1.1 Cantería. 15.987,43   
    2.1.2 Madera. 712,32   
    Total 2.1 Estructura..........: 16.699,75   
    2.2 Puertas y ventanas. 121,99   
    2.3 Cubierta. 4.422,35   
    2.4 Transporte. 73,48   
    Total 2 Demoliciones..........: 21.317,57   
  3 Acondicionamiento. 15.949,37   
  4 Cimentaciones     
    4.1 Zapatas H.A. 232,50   
    4.2 Forjado sanitario. 12.007,82   
    Total 4 Cimentaciones..........: 12.240,32   
  5 Estructura     
    5.1 Soportes. 172,65   
    5.2 Vigas. 1.898,28   
    5.3 Dinteles. 1.912,13   
    5.4 Forjado. 2.771,30   
    5.5 Estructura de cubierta. 4.377,40   
    Total 5 Estructura..........: 11.131,76   
  6 Cerramientos y particiones     
    6.1 Actuaciones en fachada. 85.678,40   
    6.2 Remates de fachada. 9.595,12   
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    6.3 Cerramiento doble hoja tabique ladrillo. 3.579,04   
    6.4 Trasdosado. 20.010,04   
    6.5 Particiones     
    6.5.1 Tabique L.H.D. 1.764,93   
    6.5.2 Tabique sencillo auto portante. 1.463,07   
    6.5.3 Precerco de pino. 316,04   
    Total 6.5 Particiones..........: 3.544,04   
    Total 6 Cerramientos y particiones..........: 122.406,64   
  7 Instalaciones     
    7.1 Saneamiento. 2.218,13   
    7.2 Fontanería. 3.867,29   
    7.3 Calefacción y A.C.S. 12.516,08   
    7.4 Electricidad. 8.830,82   
    7.5 Infraestructura de telecomunicaciones. 745,70   
    7.6 Iluminación. 4.957,64   
    Total 7 Instalaciones..........: 33.135,66   
  8 Cubierta. 20.320,72   
  9 Suelos y pavimentos. 66.602,71   
  10 Carpintería     
    10.1 Carpintería interior. 1.672,73   
    10.2 Carpintería exterior. 12.450,76   
    Total 10 Carpintería..........: 14.123,49   
  11 Revestimientos. 12.345,64   
  12 Techos. 1.347,64   
  13 Pinturas. 5.683,02   
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  14 Mobiliario y sanitarios     
    14.1 Mobiliario cocina. 4.113,14   
    14.2 Sanitarios. 4.520,45   
    Total 14 Mobiliario y sanitarios..........: 8.633,59   
  15 Escaleras. 4.108,90   
  Presupuesto de ejecución material 349.632,87   
  13% de gastos generales 45.452,27   
  6% de beneficio industrial 20.977,97   
  Suma 416.063,11   
  10% IVA   41.606,31   
  Presupuesto de ejecución por contrata   457.669,42   
              
  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
6.1. MEMORIA  
6.1.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y CONTENIDO 
Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio de seguridad y salud, 
debido a su volumen y a su relativa dificultad de ejecución, cumpliéndose el 
artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del 
Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que no cumple con 
algunas de las siguientes premisas: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
c)  El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 
500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 
presas. 
 
Objeto 
En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como 
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 
cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de 
que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de 
riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de Seguridad y Salud son: 
- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia 
o falta de medios 
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- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 
Contenido del ESS 
El Estudio de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a 
la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación 
de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, 
además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
6.1.2. DATOS GENERALES 
Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto 
del presente estudio, se reseñan: 
- Promotor: 
- Autor del proyecto: Rocío Meijide Suárez 
- Constructor - Jefe de obra: 
- Coordinador de seguridad y salud: 
Características generales del Proyecto de Ejecución 
El edificio proyectado corresponde a la tipología de una vivienda situada en el 
medio rural que, por su antigüedad y características de construcción, respondan a 
la tipicidad propia de las casas rústicas galegas. 
La vivienda se compone de salón-comedor, cocina, 3 dormitorios, 3 baños y una 
terraza cubierta 
El edificio objeto de rehabilitación se ubica en una parcela con una superficie de 
769 m2 destinados a uso residencial. 
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Se trata de una vivienda de tipología y sistema constructivo tradicional, con muros 
de carga de mampostería, en un estado deficiente, forjados y pilares de madera, 
cubierta de teja cerámica. No posee en si misma gran valor arquitectónico, aunque 
sí tiene cierto interés ambiental junto con otras de su misma tipología que se 
encuentran en la zona y forman un paisaje rural típico de la zona. 
- Denominación del proyecto: 
Rehabilitación de una edificación rural para el mismo uso 
- Plantas sobre rasante: 1 
-  Plantas bajo rasante: 0 
- Presupuesto de ejecución material:  349.632,87€ 
- Plazo de ejecución: 15 meses 
- Núm. máx. operarios: 13 
Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del 
entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos 
que pudieran causar. 
Dirección: 
LG Santaia de Moar, Frades, A Coruña 
Accesos a la obra: 
- Los accesos a la obra no presentan ningún riesgo ni para las personas que 
trabajan ni para los transeúntes que circulan por las inmediaciones ni para el 
tráfico rodado. 
- Entre las medidas adoptadas para evitar los riesgos están: 
- Se ha señalizado convenientemente la entrada y salida de camiones a la 
obra. 
- Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por 
personal de la obra, facilitando las maniobras y ayudando a la visibilidad y 
seguridad de las operaciones. 
- Se han establecido desvíos provisionales de peatones. 
- Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, 
cuando por naturaleza de las operaciones a realizar sea necesario. 
 
Topografía del terreno: 
Terreno sensiblemente en pendiente 
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Edificaciones colindantes: 
La parcela se encuentra ubicada dentro del suelo de núcleo rural en la aldea de 
Lugar de Abaixo perteneciente a la parroquia de Santaia de Moar en el término 
municipal de Frades. La edificación se encuentra en el centro de la parcela, por lo 
que no está próxima ni al vial ni al acceso a la parcela. 
Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en 
la previsión de los riesgos laborales: 
- Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente 
por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán 
trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del 
responsable de emergencias de la obra.  
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de 
los centros sanitarios más próximos. 
Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y 
debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que 
se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 
auxilios en caso de accidente de trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 
Decreto 486/97, de 14 de abril: 
 Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 Gasas estériles 
 Algodón hidrófilo 
 Vendas 
 Esparadrapo 
 Apósitos adhesivos 
 Tijeras 
 Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos 
caducados. 
Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
El centro de salud situado a 4km de distancia atiende urgencias con horario de 
8:00a 15:00, a partir de esa hora se debe acudir al centro de salud de guardia, que 
se encuentra a 10 km. 
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Para urgencias de más consideración se acudirá al Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, estando este a 23 km de distancia. 
6.1.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente 
en la materia. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos. 
Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además 
de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y 
el calzado. 
Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente 
en la obra 
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
- 1 lavabo por cada retrete 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 
equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y 
cubiertos, preferentemente desechables. 
6.1.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden 
surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de 
protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos 
riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  ESTUDIO SYS 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   1.MEMORIA 6 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
 Desprendimiento de cargas suspendidas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 
pegamentos, etc. 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 
visibles de la obra 
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en 
aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los 
supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 
supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 
 Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
 Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 
posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 
cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 
sobreesfuerzos innecesarios 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
 No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos 
 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
 Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 
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velocidad reducida, inferior a 20 km/h 
 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de 
la obra 
 Casco de seguridad homologado 
 Casco de seguridad con barboquejo 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero 
 Guantes aislantes 
 Calzado con puntera reforzada 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Botas de caña alta de goma 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Faja anti lumbago 
 Gafas de seguridad anti impactos 
 Protectores auditivos 
 
Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los 
trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, 
protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para 
dichos trabajos. 
Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de partículas en los ojos 
 Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema 
de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores 
diferenciales) 
 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las 
líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua 
 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
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prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, 
protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas anti humedad y conexiones 
estancas 
 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una 
altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el 
paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
 Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con 
tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas 
normalizadas 
 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el 
empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente 
independiente para cada aparato o herramienta 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado aislante para electricistas 
 Guantes dieléctricos 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 Comprobadores de tensión 
 Herramientas aislantes 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Ropa de trabajo reflectante 
Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o de partículas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos 
a la obra 
 Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
 Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 
previamente a la excavación 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado con puntera reforzada 
 Guantes de cuero 
 Ropa de trabajo reflectante 
Durante las fases de ejecución de la obra 
Acondicionamiento del terreno 
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Riesgos más frecuentes 
 Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 
especialmente durante la operación de marcha atrás 
 Circulación de camiones con el volquete levantado 
 Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema 
de dirección 
 Caída de material desde la cuchara de la máquina 
 Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 
 Vuelco de máquinas por exceso de carga 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o 
conducciones enterradas 
 Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de 
la excavación ni de los desniveles existentes 
 Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán 
libres de montículos de tierra y de hoyos 
 Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en 
marcha atrás 
 La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales 
acopiados 
 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de 
tierras 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Auriculares antirruido 
 Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 
Cimentación 
Riesgos más frecuentes 
 Inundaciones o filtraciones de agua 
 Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de 
espera 
 El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
 Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
 Botas de goma de caña alta para hormigonado 
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
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Estructura 
Riesgos más frecuentes 
 Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
 Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por 
ménsula y entablado 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
 Botas de goma de caña alta para hormigonado 
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 
 Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
 No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 
 Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre 
vigas o soportes 
 El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano 
homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies 
horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
 Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los 
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cinturones de seguridad 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado con suela antideslizante 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
 Incendios y explosiones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 
herramientas específicas para cada labor 
 Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes aislantes en pruebas de tensión 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 Comprobadores de tensión 
 Herramientas aislantes 
Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos más frecuentes 
 Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o 
pegamentos... 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación 
suficiente, con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 
 Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con 
corriente de aire 
 En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
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 Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio 
de mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas 
de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes 
 Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al 
finalizar cada jornada de trabajo 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco de seguridad homologado 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos 
Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 
obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y 
Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la 
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras 
Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no 
estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón 
de seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
Puntales 
 No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan 
entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 
 Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en 
posición inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre 
cuando dejen de utilizarse 
 Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados 
Torre de hormigonado 
 Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel 
que indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 
 Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente 
mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o 
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superior a 0,9 m 
 No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas 
de las torres de hormigonado durante sus cambios de posición 
 En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se 
ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal 
interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz 
Escalera de mano 
 Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
 Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 
superior o inferior de los largueros 
 Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 
otros objetos o a personas 
 Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para 
que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de 
cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 
 Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera 
será inferior al 75% respecto al plano horizontal 
 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 
desembarque, medido en la dirección vertical 
 El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 
peldaños, no en los largueros 
 Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
 Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, 
se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
Andamio de borriquetas 
 Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas 
 Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, 
bovedillas u otros objetos 
 Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 
 Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de 
otro 
Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante 
la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de 
su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
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procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 
 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Pala cargadora 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, 
se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará 
la máquina 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja 
posible, para garantizar la estabilidad de la pala 
Retroexcavadora 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, 
se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará 
la máquina 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
 Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara 
apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha 
 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán 
por la zona de mayor altura 
 Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la 
máquina 
 
Camión de caja basculante 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
 Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en 
marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 
carga y descarga 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga 
Camión para transporte 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el 
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freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, 
calzos de inmovilización debajo de las ruedas 
 En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor 
fuera de la cabina 
Hormigonera 
 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 
especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 
 La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
 Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán 
conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra 
 No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 
excavación y/o de los bordes de los forjados 
Vibrador 
 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida 
cuando discurra por zonas de paso 
 Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán 
en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 
 Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación 
colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se 
realizará entre dos operarios 
 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 
elementos inestables 
 Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará 
tirando de los cables 
 Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de 
exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, 
no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 
Martillo picador 
 Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 
dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 
 No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el 
martillo en marcha 
 Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
 Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
Maquinillo 
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 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
 El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso 
y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
 Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 
accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 
 Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque 
de la carga contra el extremo superior de la pluma 
 Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 
instrucciones emitido por el fabricante 
 Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
 Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los 
materiales transportados por el maquinillo 
 Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el 
número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 
 El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 
instrucciones del fabricante 
 El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de 
otro material 
 Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
Sierra circular 
 Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la 
obra 
 Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos 
abrasivos y para elementos de madera discos de sierra 
 Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
 La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar 
posibles incendios 
 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
 El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
 No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales 
como mascarillas antipolvo y gafas 
Sierra circular de mesa 
 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
 El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su 
uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 
correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
 Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies 
firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, 
salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos 
de remate 
 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en 
el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores 
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frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales 
como el empleo de protectores auditivos 
 La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de 
manera que no se pueda acceder al disco 
 La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida 
el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del 
elemento a cortar, y la proyección de partículas 
 Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo 
que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la 
toma de tierra 
 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de 
polvo 
Cortadora de material cerámico 
 Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si 
estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata 
sustitución 
 La  protección del disco y de la transmisión estará activada en todo 
momento 
 No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 
Equipo de soldadura 
 No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la 
zona de trabajo de soldadura 
 Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
 Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de 
polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo 
y accesible 
 En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta 
renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de 
aspiración localizada 
 Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de 
personas bajo el área de trabajo 
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no 
permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 
Herramientas manuales diversas 
 La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 
 El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las 
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personas autorizadas 
 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 
fabricante 
 Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos 
 Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos 
sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los 
trabajos eléctricos 
 Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando 
y no se podrán usar con las manos o los pies mojados 
 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en 
el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores 
frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales 
como el empleo de protectores auditivos 
6.1.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para 
evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la 
obra. 
Caídas al mismo nivel 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
Caídas a distinto nivel 
 Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 
 Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 
desniveles 
 Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
Polvo y partículas 
 Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
 Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en 
los que se genere polvo o partículas 
Ruido 
 Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
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 Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
 Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
Esfuerzos 
 Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
 Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
 Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
 Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas 
Incendios 
 No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo 
de incendio 
Intoxicación por emanaciones 
 Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
 Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
6.1.7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y 
colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 
seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se montarán marquesinas en los accesos 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco de seguridad homologado 
 Guantes y botas de seguridad 
 Uso de bolsa portaherramientas 
Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se evitará la generación de polvo de cemento 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes y ropa de trabajo adecuada 
Electrocuciones 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes dieléctricos 
 Calzado aislante para electricistas 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes, polainas y mandiles de cuero 
Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes y botas de seguridad 
6.1.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS POSTERIORES DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán 
utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente 
estudio básico de seguridad y salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 
vehículos de las posibles caídas de objetos. 
Trabajos en instalaciones 
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Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 
normativa vigente en cada materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de 
los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por 
un técnico competente en la materia. 
Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 
deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de 
protección adecuados. 
6.1.9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
En la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no 
exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
 Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
 Ejecución de cerramientos exteriores. 
 Formación de los antepechos de cubierta. 
 Colocación de horcas y redes de protección. 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 
 Disposición de plataformas voladas. 
 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
 
6.1.10. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso 
de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará 
cargo de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada 
administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido 
traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
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6.1.11. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus 
recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 
materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a 
la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 
correspondiente plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a 
los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y 
derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las 
deficiencias observadas. 
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6.2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 
6.2.1. Y. Seguridad y salud 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
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Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
YC. Sistemas de protección colectiva 
YCU. Protección contra incendios 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, 
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de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política 
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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YI. Equipos de protección individual 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
YMM. Material médico 
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
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Decreto polo que se regulan os criterios sanitarios para a prevención da 
contaminación por legionella nas instalacións térmicas 
Decreto 9/2001, do 11 de xaneiro, de la Consellería da Presidencia e Administración 
Pública de la Comunidade Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 15 de xaneiro de 2001 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
YS. Señalización provisional de obras 
YSB. Balizamiento 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
YSH. Señalización horizontal 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
YSV. Señalización vertical 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
YSN. Señalización manual 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
YSS. Señalización de seguridad y salud 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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6.3. PLIEGO 
6.3.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
Disposiciones generales 
Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad 
y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de “Rehabilitación de una 
edificación rural destinada a un mismo uso” situada en Frades (A Coruña), según el 
proyecto redactado por Rocío Meijide Suárez. Todo ello con fin de evitar cualquier 
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el 
transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, 
reparación y mantenimiento del edificio construido. 
Disposiciones facultativas 
Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a 
los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, 
son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción". 
El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo 
Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los 
técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según 
lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, 
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores 
autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación 
de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o 
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determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el 
caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o 
para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real 
Decreto 1627/1997. 
El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto básico y de ejecución, los principios 
y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo 
con la legislación vigente. 
El Contratista y Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro 
de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 
7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al 
personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes 
efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de 
su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa 
de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y 
recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada 
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acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 
materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 
"Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su 
seguridad y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y 
salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan 
de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 
Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
La Dirección Facultativa 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 
Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de 
la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en 
ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales 
de prevención en materia de seguridad y salud. 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   3. PLIEGO 35 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la 
ejecución de las mismas. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente. 
 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y 
que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 
una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
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Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta 
de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban 
tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la 
Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 
604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán 
ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al 
empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, 
notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 
Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la 
persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 
inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se 
encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto 
uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos 
los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, 
incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas 
entre otros. 
Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la 
empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los 
casos establecidos por la legislación vigente. 
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Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un 
peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 
Salud e higiene en el trabajo 
Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los 
primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en 
el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información 
suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que 
llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con 
rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea 
imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener 
su temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de 
hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
Documentación de obra 
Estudio de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, 
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista 
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN RURAL  MEMORIA 
AUTOR: Rocío Meijide Suárez                   3. PLIEGO 38 
TUTOR: José Luis Rodilla López 
presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 
en este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la 
Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en 
la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, 
el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
mismos y de la Dirección Facultativa. 
Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá 
emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, 
visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente será previa al comienzo de los trabajos 
y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de 
contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el 
plan de seguridad y salud. 
Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro 
de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o 
la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
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obras de las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo 
acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes 
de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 
notificar al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, 
sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias 
u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección 
Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 
desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios 
de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la 
obra. 
Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario 
presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la 
empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un 
libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en 
todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de 
los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real 
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Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en 
particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 
"Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra. 
Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en 
el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra 
entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
- Fianzas 
- De los precios 
 Precio básico 
 Precio unitario 
 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 Precios contradictorios 
 Reclamación de aumento de precios 
 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 De la revisión de los precios contratados 
 Acopio de materiales 
 Obras por administración 
- Valoración y abono de los trabajos 
- Indemnizaciones Mutuas 
- Retenciones en concepto de garantía 
- Plazos de ejecución y plan de obra 
- Liquidación económica de las obras 
- Liquidación final de la obra 
6.3.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del 
plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no 
suponiendo un riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 
después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
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superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado 
de Prevención. 
Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el 
embalaje y en el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un 
riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán 
las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado 
o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas 
de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. 
Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, 
traducidos a la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que 
estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos 
a solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para 
su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que 
permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 
(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los 
complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y 
recipientes de desechos. 
Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y 
taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el 
calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a 
vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los 
objetos personales bajo llave. 
Aseos y duchas 
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Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con 
puerta con cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 
jornada 
 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
 1 lavabo por cada retrete 
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 
m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 
comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier 
comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 
conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas 
sépticas. 
Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán 
separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación 
ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la 
comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² 
por cada operario que utilice dicha instalación. 
